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PARTE PRIMA
CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

Art.1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori
di:” MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA “SFERRACAVALLO- COLLEGAMENTO
RAPIDO S.P.6 — FONDI AREE INTERNE PO-FESR 2014/2020”.

2. Le opere sono meglio descritte nella relazione tecnica—illustrativa del progetto esecutivo nonché negli
ulteriori elaborati di progetto.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi
calcoli, dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 1’articolo 1374 del codice
civile.

Art.2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo complessivo dell'intervento ammonta di €.467.659,40 oltre aliquota IVA, di cui €.458.510,19 a base di
gara ed €.9.149,21 quali oneri per la sicurezza speciali) non soggetti a ribasso d'asta.

2. L’importo complessivo dei lavori del presente appalto, quindi, ammonta ad euro 467.659,40, comprensivo degli
oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al netto di I.V.A. Tale importo & cosi ripartito:

Descrizione Importo totale Costi speciali della Percentuale Importo totale Importo dei lavori
Categoria intervento sicurezza non soggetti|  sul totale dei lavori soggetto a tibasso d’asta
lavori complessivo a ribasso d’asta
Strade, autostrade, ponti viadotti,
ferrovie.... € 407.223,92 € 8.12541 88,81% € 415.349,33 € 407.223,92
Barriere stradali di sicurezza € 51.286,27 € 102380 11,18% € 52.310,07 € 51.286,27
Totale| € 458.510,19 € 9.149.21 100,00% € 467.659,40 € 458.510,19

3. Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavori, soggetti a
variazione d'asta, potranno variare tanto in piu quanto in meno per effetto di variazione nelle rispettive quantita e
cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed entro i limiti stabiliti nel presente Capitolato
particolare nonché in quelli stabiliti nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei
LL-PP. approvato con D.M. 19/4/2000 n.145.

4. L’importo riguardante gli oneri speciali della sicurezza verra liquidato in unica soluzione a lavori ultimati.

5. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori, come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara applicato all’importo dei lavori soggetto a ribasso ed aumentato degli oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 avente in oggetto “Attuazione
dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.



Art.3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto ¢ stipulato “a misura  ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. €), del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 43
comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett. u) del D.Igs. n.
50/2016.

In relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, la migliore offerta sara selezionata con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente pitl vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 - comma 2, lett.d) - del D. Lgs.
n.50/2016 e, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell’art. 95 - comma 6, del medesimo Codice dei Contratti pubblici.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,
utilizzabili esclusivamente ai fini del successivo comma 3.

2. | prezzi unitari di cui al comma 1, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto ¢ della determinazione
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs.
50/2016, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

3. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli
oneri per la sicurezza nel cantiere costituisce vincolo negoziale I'importo degli stessi, indicato nel Piano di sicurezza
e coordinamento.

Art.4 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. A sensi dell'art. 43, comma 7 ed 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1
lett. u) del D.lgs. n. 50/2016, l'intervento si compone dei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee:

LAVORAZIONI CATEGORIA IMPORTO PERCENTUALE
Strade, autostrade, ponti viadotti, ferrovie,etc... 0G3
classifica I‘ 0 superiori 415.349,33 88,81%‘
Barriere stradali di sicurezza 0S-12A ‘
classifica | o superiori 52.310,07 11,18%‘
TOTALE €467.659,40 100,00 0/?

(gli importi sono comprensivi degli oneri per la sicurezza diretti e speciali) !

2. 1 lavori,quindi, sono classificati nella categoria prevalente di opere generali * OG3 — Strade, autostrade, ponti
viadotti, ferrovie...classifica classifica Il o superiori ', ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e
dell'allegato A del medesimo decreto, in quanto non abrogato.

3. Oltre alla categoria prevalente sono previsti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. oo-ter), lavori di categoria
scorporabile di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto, e piu precisamente " OS-12A: Barriere stradali
di sicurezza — classifica | o superiori''. Tali lavorazioni possono essere eseguite dall'appaltatore se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria (0 categorie assimilabili) o subappaltate nei limiti consentiti
dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016. Inoltre tali lavorazioni possono essere scorporabili e realizzabili mediante
costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, con un'impresa mandante in possesso dei
requisiti necessari, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016.



Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d*appalto

1. La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere, che rappresentano I’oggetto dell'appalto, risultano dagli
elaborati di progetto e facenti parte integrante del contratto. Tali opere dovranno essere eseguite secondo le descrizioni
contenute nel progetto e nelle norme tecniche del presente capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai
livelli di prestazione richiesti per le varie opere.

2. Qualora vi siano discordanze tra gli elaborati di progetto e contrattuali, l'appaltatore ne fara oggetto d'immediata
segnalazione scritta all'’Amministrazione appaltante per i conseguenti chiarimenti e/o provvedimenti di modifica.
Fermo restando quanto sopra stabilito, l'appaltatore rispettera nell'ordine le disposizioni indicate dagli atti seguenti:
contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi unitari - relazione - disegni.

3. Qualora gli atti progettuali e/o contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che
la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione lavori.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del cod.civ.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati:

A) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o0 non previsto da quest’ultimo;

B) il presente capitolato speciale di appalto;

C) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;

D) [lelenco prezzi unitari;

E) i Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

F) e polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

- lelinee guida ANAC;

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nelle parti lasciate in vigore dall'art. 217,
comma 1 lett. u) del D.Igs. n.50/2016;

- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145;

- il decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo ;

Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente
capitolato speciale, hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il
compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art.
106 del D. Lgs. 50/2016.



Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli atti progettuali e della documentazione e
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza
che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono
I’immediata esecuzione dei lavori.

3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza perfetta non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono
all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la
possibilita, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto
materiale, la presenza 0 meno di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta,
sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali
e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in
relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Inoltre, con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata, I’appaltatore anche in
conformita a quanto dichiarato in sede di offerta da atto di aver preso piena e perfetta conoscenza anche del progetto
esecutivo delle strutture e dei calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita.

4. Gravano sull’Appaltatore gli oneri della individuazione di dettaglio di ogni sotto servizio anche mediante la
esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il Direttore di cantiere sotto la propria
responsabilita, accertera presso gli Enti interessati (enel, telecom, azienda del gas, acquedotto, fognatura, etc.) la
posizione dei sotto servizi e tramite saggi (in quantita necessaria) individuera e traccera la esatta posizione degli stessi
anche al fine di ridurre i rischi durante 1’esecuzione dei lavori.

5. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono
essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o
integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo 1’approvazione del Direttore dei Lavori,
I’ Appaltatore dovra provvedere al deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di
collaudo.

6. Gravano sull'appaltatore gli oneri inerenti la denuncia presso I’Ufficio Difesa del Suolo —sez.Sismica (ex Genio
Civile della Regione Basilicata), ai sensi della L.R. n° 38/97 art.2 e D.P.R. n°® 380/2001 art.93 e 94, per le parti
strutturali, come pure il rilascio delle relative certificazioni. Restano a suo carico ogni altro onere che si ritenga
necessario, oltre alle prove di carico, di laboratorio e strumentali di verifica richieste dal collaudatore nominato dalla
Stazione appaltante.

Art.8 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. 1 soggetti affidatari del lavoro oggetto del presente capitolato eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ogni atto contrario € nullo di
diritto, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

2. B> ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed in
attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia.



3. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico
0 scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli
obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente
accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
I'amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art.9 - Direzione Lavori e ordini di servizio

1. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante, prima dell'avvio delle procedure
per l'affidamento, su proposta del RUP, individua un Direttore dei Lavori che pud essere coadiuvato, in relazione
alla complessita dell’intervento, da uno o piu direttori operativi e da ispettori di cantiere, i quali svolgeranno le
funzioni previste dai commi 4 e 5, del medesimo articolo.

2. Inparticolare, il Direttore dei Lavori svolgera i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo
tecnico-contrattuale, previsti e disciplinati dal comma 3 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Direttore dei Lavori
agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Stazione Appaltante. Egli ha la responsabilita
dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilita
del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori e
l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. | direttori operativi svolgeranno le funzioni previste dal comma 4 del dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016, ed in
particolare avranno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere
geotecniche e di fondazione, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente
nell'osservanza delle clausole contrattuali. | direttori operativi rispondono della loro attivita di verifica direttamente al
direttore dei lavori.

4. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite
nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore € ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un
unico turno di lavoro. Essi saranno presenti durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono specifico
controllo, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi svolgeranno le funzioni previste
dal comma 5 del dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare avranno

5. L’ordine di servizio & I’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore
dei lavori all’Appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal direttore dei lavori, emanate
e comunicate all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non
costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel
rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non pud mai rifiutarsi di dare loro immediata
esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente
sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto
di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

6. L'Appaltatore dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, I'accesso alla
zona dei lavori e dovra fornire tutta 1’assistenza necessaria per agevolare I'espletamento del loro compito, nonché
mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove,i controlli, le misure e le
verifiche previste dal presente capitolato.

7. Trova applicazione anche l'art. 111 del D.Lgs. 50/2016.



Art. 10 - Fallimento dell’ Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n.50/2016.

2. Ai sensi dei commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, qualora 1’esecutore sia un’associazione temporanea, in
caso di fallimento dell’impresa mandataria, la stazione appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro
operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione
appaltante puo recedere dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro
operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, & tenuto alla esecuzione,
direttamente 0 a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire.

3. Quanto previsto al precedente punto 2, va coordinato con l'applicazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Art. 11 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio. Direttore di cantiere

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art.2 del Capitolato Generale di
Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale di
Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’ Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’art.4 del Capitolato Generale di Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Quando ricorrono gravi e giustificati
motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’ Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato
del suo rappresentate, senza che per cio spetti alcuna indennita all’ Appaltatore o al suo rappresentante.

4. L’ Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’ Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore é in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione
o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore, ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita
all’ Appaltatore o al suo rappresentante.
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Art.12 — Obblighi dell’ Appaltatore prima della consegna dei lavori
1. Dopo la stipula del contratto, entro 45 giorni, il direttore dei lavori procedera alla consegna dei lavori.

2. Prima della consegna dei lavori 1’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente
documentazione:

la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di cui all’art. 15 lett. e) del
presente capitolato;

il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la
liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il programma dei lavori, con
il progetto e con il piano di coordinamento e sicurezza. Si da atto che il piano di coordinamento e sicurezza contiene
delle specifiche indicazioni per le fasi di lavorazioni, di cui I’ Appaltatore dovra tenere conto. La coerenza sara valutata
dal Direttore dei Lavori sentito il Responsabile del Procedimento;

la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di sicurezza quando
I’ Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso
le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
Piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale Piano generale di sicurezza ( in tal caso ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per 1’esecuzione);

la documentazione di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009;

E’> facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016. |l direttore dei lavori
provvede in via d’urgenza alla consegna ed indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Art.13 - Varianti

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’Appaltatore se non ¢ disposta dal
direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento con le modalita previste
dall'ordinamento della Stazione appaltante.

2. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti previsti
dall’art.106 del D. Lgs. n.50/2016.

3. La Stazione appaltante si riserva, ai sensi del comma 1 lettera a) ec e) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la facolta
di_procedere alla modifica del contratto con |'appaltatore per la realizzazione di lavori accessori da realizzare
nell'ambito dell'appalto originario, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto, nei limiti del ribasso d'asta
che verra presentato dall'aggiudicatario e delle economie che si_renderanno disponibili all'interno _del guadro
economico riepilogativo del progetto.

Le lavorazioni accessorie, la cui entita sara realizzabile in base all'importo economico cosi come definito al punto
precedente, riguardera I'eventuale esecuzione dei seguenti interventi:
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- spurgo tombini e pozzetti stradali;
- pulizia cunette intero tratto stradale;
- ripristino fossi di guardia;

- regimentazione acque meteoriche;

Art. 14 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento.

3. Tali prezzi saranno, nell’ordine, pattuiti secondo le seguenti modalita:

desumendoli dal vigente prezzario Regione Basilicata;

ricavandoli per analogia dallo stesso prezzario;

eseguendo I’analisi del prezzo ex-novo partendo dai costi unitari base dei noli, trasporti e materie prime, manodopera

forniti dai prezzari ufficiali vigenti nel territorio oggetto dei lavori.

Art.15 — Garanzie e coperture assicurative
a) GARANZIAPROVVISORIA

1. Si rimanda all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016

2. L'offerta e corredata da una "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nell'invito, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto
dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed ¢
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

3. La cauzione pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilitd richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere
corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
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procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici di cui al
comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.

8. L'offerta € altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103
del D.Lgs. 50/2016, qualora I'offerente risultasse affidatario. Qualora venga a mancare la costituzione della garanzia
definitiva, decade l'affidamento e la stazione appaltante incamera la garanzia provvisoria ai sensi del comma 3
dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,
nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della
garanzia.

b) GARANZIA DEFINITIVA

1. Si rimanda all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo
contrattuale, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al
dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, lI'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento.

3. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;

4. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate
in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso l'appaltatore.

5. La garanzia @ costituita con le modalita di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del Dlgs. 50/2016.

6. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016.

7. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

8. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita
di nulla osta del committente, preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

9. La stazione appaltante puo richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
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10. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere.

11. Non ¢ previsto I'esonero dalla presentazione della garanzia.

12. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

c) GARANZIA RATA DI SALDO

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo e subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del
carattere di definitivita dei medesimi (2 anni).

2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n.

50/2016.

d) POLIZZA A GARANZIA DELLA ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, I'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. La garanzia e' rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi’,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti, fino al completo svincolo in sede di
liquidazione dello stato di avanzamento che copre l'intero importo dell'anticipazione pagata.

4. 1l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016.
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g) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI.

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
I’ Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:

- danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare &
pari all'importo del contratto stesso. Importo da assicurare ammonta ad euro 467.659,40.

- di responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale é pari al
cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
di euro. 1l massimale ammonta ad euro 500.000,00.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016.

Art.16 — Concorrenti riuniti. Garanzie e benefici.

1. Ai sensi del comma 10 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita’ solidale tra le imprese.

2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria provvisoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento
medesimo.

3. Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale di cui all’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la mandataria presenta,
unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli
stessi prestate per le rispettive responsabilita “pro quota”.

Art.17 — Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato
Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni
esistenti.

La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla
normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura
relativa al finanziamento). Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
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L'apprestamento delle opere provvisionali e/o di servizio quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori quando non
esplicitamente previsti. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali e/o di servizio in genere, se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra

le opere in argomento € compresa altresi un‘adeguata illuminazione del cantiere.

La vigilanza del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di
pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione appaltante, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di
esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra
l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere alla Stazione appaltante e per le opere consegnate.

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e
spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla
permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. | locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo,
stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.

La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza. La
fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la
fornitura di servizi igienico-sanitari e di primo soccorso in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli
Enti competenti, nonché la fornitura della cassette di pronto soccorso in numero adeguato.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono
e fognature necessari per il funzionamento del cantiere, baraccamenti, locali di servizio e I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti
all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi,
licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti,
cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni ecc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento
degli eventuali danni.

La pulizia generale della zona interessata dai lavori, compreso il trasporto dei materiali di rifiuto a discarica
autorizzata. E’ compreso I’eventuale taglio di alberi, siepi e I'estirpazione delle ceppaie. E* onere
dell’ Appaltatore I’eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente per I’abbattimento di alberature nelle zone
interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.

Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha 1’obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella

realizzazione dell’opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo & esteso a tutte le imprese
subappaltatrici.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli,
andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con 1’obbligo di mantenere 1’accesso alle singole abitazioni
frontiste.

L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione
di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei
veicoli e la continuita del traffico sia in prossimita del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per
I'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino del
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manto stradale, dei cordoli e sovrastrutture in genere, della segnaletica orizzontale e verticale com'era prima dei lavori
(ad esempio tappetino, attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.).

Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta
pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, shavature, pitture, unto ecc.

L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non pil ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro
eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare I’Appaltatore dovra fornire le autorizzazioni secondo le norme
di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verra conferito il materiale di risulta secondo la sua
tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i
campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo
smaltimento, sono a carico dell’Appaltatore cosi come le responsabilita conseguenti alla corretta raccolta e
smaltimento dei rifiuti speciali.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI .

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi,
picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo dei lavori.

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere come eseguite. In particolare dovranno essere
esequiti:

- planimetrie generali;
- disegni costruttivi delle opere d'arte.

Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori in formato digitale, editabile, nonché
in n.3 copie eliografiche, 2 delle quali verranno consegnate alla Stazione appaltante.

Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere, completo di
monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione
Lavori.

L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo
ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture
da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di
esecuzione.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in
idonei locali o negli uffici direttivi.

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque
non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.

La verifica dei calcoli delle strutture resistenti come previsto al successivo articolo n. 18, con gli oneri ivi previsti.

La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni
strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, mensole, rampe ecc.) secondo quanto
stabilito dal DM 14/01/2008 e che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore durante I'esecuzione dei
lavori; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per
I'esecuzione di tali prove e verifiche.
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In particolare sono a carico dell'appaltatore prove riguardanti I’intervento codificato “L.02.028.01-Terre rinforzate”

Prima che venga messo in opera uno strato di terreno nel rilevato rinforzato, quello precedente dovra essere sottoposto
alle prove di controllo e possedere i requisiti di costipamento richiesti.

La frequenza delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come indicativa e potra essere diminuita o aumentata,
secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori in considerazione della maggiore o minore omogeneita
granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilita nelle procedure di compattazione.

L'Impresa dovra eseguire le prove di controllo nei punti indicati dalla Direzione Lavori ed in contraddittorio con la
stessa.

L'Impresa potra eseguire le prove di controllo o in proprio o tramite un laboratorio esterno comunque approvato dalla
Direzione Lavori.

La serie di prove sui primi 300 mc. potra essere effettuata una sola volta a condizione che i materiali mantengano
caratteristiche omogenee e siano costanti le modalita di compattazione. In caso contrario la Direzione Lavori potra
prescrivere la ripetizione della serie.

Le prove successive devono intendersi riferite a quantitativi appartenenti allo stesso strato di rilevato.

Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione appaltante per le strutture e gli impianti. In
particolare di tutte le opere prowvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di
collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a
loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

L’ Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, alla ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il rilievo
delle opere realizzate, la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo
altimetrico delle opere.

La Stazione appaltante fornira all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per
I’aggiornamento del sistema informatico territoriale.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali
per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893, n.184 e
Regolamento 14.01.1894 n.19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per I'uso di mine, ove
tale uso fosse consentito. Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori
particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilita. Saranno a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative
ad infrazioni del Codice della strada.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in
opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
compresa altresi la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Imprese diverse per conto della Stazione
appaltante o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell' Appaltatore,
fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle
varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;
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L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste
dal presente capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale
dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse
di registro e di bollo principali e complementari.

Art.18 — Adempimenti a carico dell'Appaltatore
A) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO
DEI SITI.

(1) L’Appaltatore é tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela
in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera, di quanto prescritto dalle e dalla
normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura
in opera, I’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, horme 0
disposizioni. In particolare, I’Appaltatore & tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure
organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che
dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la
salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per I’ambiente.

(2) Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori
disporra la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorita, ai
fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e
bonifiche dei siti. In tal caso nulla competera all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.

(3) Al termine di lavori, I’ Appaltatore dovra garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle
aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano

verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.

(4) Inogni caso, ¢ data facolta alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica
della regolare esecuzione dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette aree.

(5) Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’ Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove 1’inquinamento,
il pericolo di inquinamento ovvero 1’aggravamento dei medesimi, ovvero I’abbandono di rifiuti siano imputabili alla
condotta dell’ Appaltatore stesso.

(6) Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si impegna ad
adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualitd di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa
vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

1. [D’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e
risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per I’effettuazione della/fe medesima/e, dovra
tempestivamente, e comunque prima dell’inizio del lavori, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori
di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attivita di trasporto,
smaltimento o recupero;

2. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), I’Appaltatore si impegna a servirsi di
soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attivita, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente,
e comungue prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizza tori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali

intende affidare 1’operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
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3. T’eventuale subappalto delle attivita di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve essere
preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. L’autorizzazione sara, in ogni caso, subordinata alla preventiva
presentazione alla stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai
quali I’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;

4. 1’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o
recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla
normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Piu in particolare, I’accatastamento
dei rifiuti dovra avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti
distinti da quelli in cui avviene 1’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comungue nel rispetto
delle norme tecniche previste dalla normativa vigente. Inoltre le attivita di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di
soggetti autorizzati per il loro successivo avvio e recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza
consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;

5. I’Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della
documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilita del produttore/detentore circa
il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della
quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. La stazione appaltante pud ritenere le rate di pagamento
in acconto nel caso 1’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione
ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

6. ove I’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa 1’avvio a trasporto, smaltimento o
recupero, la stazione appaltante avra facolta di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto
una somma pari alle spese sostenute e documentate, salval’applicazione di ogni altra sanzione normativa.

7. L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvedera autonomamente, in
quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli
scarti dei materiali da lui utilizzati per 1’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione
appaltante all’ Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituira oggetto
di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, ance ai fini della verifica della regolare
esecuzione dei lavori.

8. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si
intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco, ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione del
precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente
articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco. B) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN
MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALLI

Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nel presente articolo 18 lettera A), ancorché
gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, I’appaltatore e tenuto ad osservare tutte le
prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 del presente articolo 18 lettera A).

L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali
ulteriori prescrizioni delle autorita amministrative competenti. In particolare, I’appaltatore, nel caso in cui ritenga che le
sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissioni vigenti, provvede ad acquisire,
prima dell’inizio dei lavori, I’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attivita temporanee, in deroga ai valori
limite di immissione.

L’ Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei
combustibili liquidi, dei carburanti e della altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei
lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o
successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla stazione appaltante. L’installazione, nelle aree messe a
disposizione dalla stazione appaltante all’appaltatore, di depositi fissi 0 mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte,
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ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovra essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato
dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche I’obbligo del cessionario di
effettuare a propria cura,s pesa e responsabilita, prove di tenuta, o altre attivita ritenute precauzionalmente necessarie
dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso 1’Appaltatore potra
istallare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.

Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprieta della stazione appaltante da parte
dell’appaltatore dovra essere espressamente autorizzato dalla stessa stazione appaltante e dovra prevedere la
realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della confluenza delle condotte. E* data in ogni
caso facolta alla stazione appaltante di subordinare il nulla-osta all’effettuazione dello scarico nelle proprie condotte al
rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento,
controlli sulla qualita dei/delle reflui/acque immessi/e nelle proprie condotte. Le spese per 1’effettuazione do tali
controlli restano totalmente a carico dell’appaltatore. La stazione appaltante potra, a proprio insindacabile giudizio,
richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la separazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente
possibile.

L’ Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attivita abbia necessita di installare od utilizzare un impianto
(inteso come macchinario o sistema o come I’insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa o dotato
di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attivita eventualmente parte di un pitu ampio ciclo
industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa
vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba
rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovra assicura il rispetto di tale normativa e
fornire alla stazione appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori
limite di legge. L’installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione di manufatti a tal fine necessari
dovra essere autorizzata dalla stazione appaltante.

L’ appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad
adeguare la propria attivita alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorita competenti.

L'Appaltatore e comunqgue tenuto a rispettare ed attuare, oltre a quanto gia specificato nel presente capitolato, tutte le
prescrizioni contenute in ulteriori normative vigenti anche non espressamente citate.

Art.19 — Consegna dei lavori. Inizio dell’esecuzione dei lavori

1. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto,
provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale.

2. Qualora vi siano ragioni di urgenza, la consegna dei lavori pud avvenire subito dopo 1’aggiudicazione definitiva, nel
rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 13 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

2. 1l Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori. Qualora I’ Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova
data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante procedera alla
risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

3. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario € escluso
dalla partecipazione in quanto I’inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

4. Ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, ¢ facolta della Stazione Appaltante procedere in via
d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei
lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
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Art.20 - Durata dell*appalto tempo utile per I'ultimazione dei lavori

1. L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 211 giorni (duecentoundici giorni) naturali e consecutivi a
partire dal verbale di consegna dei lavori. Nel suddetto tempo é stato considerato il tempo necessario all’esecuzione
delle prove ad onere dell'appaltatore. 1l termine contrattuale di 211 gg decorre dalla data del verbale di consegna dei
lavori iniziale.

3. In detto tempo & compreso anche quello occorrente per I'impianto del cantiere, I’ordine e le forniture di materiali e
quant’altro per realizzare I’opera, per ottenere dalle competenti Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di
qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le
ordinanze di chiusura al traffico od altro.

4. Ai sensi del 5 periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, €'
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni
in contraddittorio.

5. Ai sensi del 6 periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, I'esecutore non ha diritto allo scioglimento
del contratto ne' ad alcuna indennita’ qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, hon
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Ai sensi dell’art.12 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49 (Regolamento
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzioney), &€ consentita 1’assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 gg per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte della D.L. come del tutto marginali e non incidenti
sull’uso e sulla funzionalita dei lavori, indicato sul certificato di ultimazione lavori.

7. Verranno comunque effettuate tutte le procedure conseguenti a tale ultimazione dei lavori, come i collaudi e/o
certificati di regolare esecuzione delle opere compiutamente realizzate, con la successiva presa in consegna delle
stesse.

8. Seguiranno il conto finale, la rata di saldo, lo svincolo delle garanzie e quant’altro previsto dalla normativa vigente.

9. L’Appaltatore dovra avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi
necessari alla esecuzione dei lavori.

10. L’Appaltatore, in occasione della necessita di programmare alcune lavorazioni in orario notturno, dovra avere
cura di richiedere la prevista autorizzazione in deroga al Regolamento Acustico Comunale adottato con del. Cons.
N.84 del 25/07/2011 .

11. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori nel quale potranno essere fissate le
scadenze inderogabili per 1’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere

Art. 21 - Sospensioni
1. si applica quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dai commi 1-2-3-4-6-7 dell'art. 107 del D.Lgs.
50/2016.

2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il
Direttore dei Lavori redige, supportato dall'esecutore o suo rappresentante legale, il verbale di sospensione,
che verra poi' inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

22



3. La sospensione €' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone
la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale .

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze
che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, superino un quanto del tempo contrattuale o comunque quando superino
sei mesi complessivi, il RUP da tempestiva comunicazione allANAC. Quando ricorre tale situazione, I'esecutore puo'
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita’; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

6. Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’esecutore alcun compenso o indennizzo. Fanno eccezione le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla
stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, per cui
I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del
codice civile.

7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita'.

8. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, dandone ordine contemporaneamente al D.L. ed
all'appaltatore. Lo stesso RUP emette I'ordine di ripresa qualora vengano a cessare le cause che hanno determinato la
sospensione dei lavori comunicandolo al D.L. ed all'appaltatore.

Art. 22- Proroghe
1. Si applica quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare il comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs.50/2016.

2. L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo'
richiedere con domanda motivata le proroghe.

3. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

4. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal
suo ricevimento.

5. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita’ della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Art.23 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, di cui al comma 4 dell'art.108, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari
allo 1,00 (uno virgola zerozero) per mille dell’importo contrattuale.

2. L’ammontare complessivo delle penali non pud essere superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto
contrattuale.

3. Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove 1’avvio delle procedure per la risoluzione
del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante.
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4. La penale relativa all’ultimazione lavori verra detratta dal Conto Finale.

5. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di
ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e sottostare
all’addebitamento della penale nei modi e nella quantita sopra stabilita.

6. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 24 — Programma esecutivo dei lavori dell' Appaltatore.

1. ai sensi del comma 10, dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore per effetto dell'art. 217 del D.Lgs.50/2016,
I'appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per
la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Detto programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il cronoprogramma dei lavori, il progetto ed i
tempi contrattuali di ultimazione, e per la sua predisposizione 1’Appaltatore dovra tenere conto anche delle
disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, con particolare riferimento all'art. 20 comma 2, e
nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

3. Tale programma deve essere approvato dalla direzione lavori, sentito il RUP, mediante apposizione di un visto.

4. 1l programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere consensualmente aggiornato, modificato o integrato
ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori. In particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza alle disposizione del
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni . In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 25 — Programma dei lavori

1. 1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma dei lavori predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma dei lavori puo essere modificato dalla Stazione appaltante
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 del presedente articolo.
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2. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle
predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica si applica la disciplina prevista dagli artt. 21 e 22
del presente Capitolato.

3. La mancata presentazione del programma dei lavori nei termini indicati nel presente articolo, costituisce grave
inadempienza contrattuale ai fini della individuazione delle cause di rescissione del contratto.

Art. 26 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per lI'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione

- delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

- le eventuali controversie tra I’ Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’ Appaltatore e il proprio personale dipendente;

- le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal RUP, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale, ai sensi dell’art. 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le
cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori,
per la disapplicazione delle penali, né per 1’eventuale risoluzione del Contratto.
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Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del
contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio
con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali. Si applicano altresi i commi 6, 7, 8, 9 dell'art.108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 28 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori.

1. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute.

2. L'Appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di
tracciamento e misura dei lavori e non potra, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o
rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

3. Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro
addebitati. In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

4. La contabilizzazione dei lavori sara fatta secondo quanto indicato dal Titolo IX, Capo | e Il del
D.P.R.207/2010, lasciati in vigore dal comma 1 lett. u) dell'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di
contratto, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

6. Per la contabilizzazione dei lavori, si applica quanto previsto dall'art. 185 del DPR 207/2010 in vigore ai sensi
dell'art. 217 del D.Lgs. 50/2016.

7. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente, non preventivamente autorizzati dalla
D.L., e/o in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione lavori e non conformi al contratto.

Art.29 — Anticipazione
1. Ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.lgs. n.50/2016 verra corrisposta una anticipazione del 20% dell’importo
contrattuale, previa presentazione della garanzia di cui all'art.16 lettera d) del presente Capitolato

Art. 30 - Pagamenti in acconto

1. All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di
avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungera l'importo di euro 100.000,00 (euro
centomila/00) al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri di sicurezza di cui all’art. 37 del
presente capitolato e della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia dell’osservanza di tutte le
norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art.30 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la rata
finale a decorrenza dell'importo totale dei lavori.

2. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante provvedera a richiedere per
L’Appaltatore e per eventuali subappaltatori, il  “Documento Unico di Regolarita Contributiva”, rilasciato
dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori.

26



3. Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento non pud superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

4. 1l termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non pud superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data
di emissione del certificato stesso.

5. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia I'ammontare netto, sara emesso contestualmente
all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori come prescritto.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni ( quarantacinque ), per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Art. 31 - Ultimazione dei lavori

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo congruo
preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate
regolarmente eseguite, I'apposito verbale.

2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta,
I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra
considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

3. Il certificato di ultimazione dei lavori pud prevedere 1’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalita dei lavori.

4. 1l mancato rispetto di questo termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione
di un nuovo certificato che accerti I’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 32 — Conto finale e collaudo provvisorio

1. 1l conto finale, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010 non abrogato in virtl del comma 16 dell'art. 216 del D.Lgs.
50/2016, sara compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del
Direttore dei Lavori.

2. Col conto finale & accertato e proposto I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il
termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le riserve gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 28, comma 1, e dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs.
50/2016, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

5. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2.
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6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. 1l Collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori dovra essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

8. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le
operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove
richiesti.

9. 1l certificato di collaudo o di regolare esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello
stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché 1’atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

10. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora
vigente ai sensi del comma 1 lett.u) dell'art.217 del D.Lgs. n.50/2016, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i
lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

11. Nell’ipotesi prevista dall’art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi del comma 1 lett.u)
dell'art.217 del D.Lgs. n.50/201, I’organo di collaudo determinera nell’emissione del certificato la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane
comunque a carico dell’ Appaltatore.

Art. 33 - Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio

1. L’ Appaltatore & obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e 1’espletamento delle
operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

2. Per tutto il periodo intercorrente fra I’ultimazione dei lavori e I’emissione del certificato di collaudo
prowvisorio, salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art.1669 del cod.civ., I'Appaltatore & quindi garante delle
opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché
corretto, delle opere.

3. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena
d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

4. Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere
provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

5. Fermo restando 1’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, 1’obbligo di custodia non sussiste se, dopo
I’ultimazione, I’opera € presa in consegna dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi,
1’obbligo di custodia & a carico della Stazione appaltante.

Art. 34 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
I'opera sara presa in consegna dalla Stazione appaltante.

2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo I’'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltad, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
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sorta. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I’ultimazione dei
lavori, I’appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 35 - Garanzia per difformita e vizi fino al collaudo definitivo.
Difetti di costruzione. Responsabilita decennale per rovina e difetti di cose immobili.

1. 1l certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell’arco di
tale periodo, I’Appaltatore € tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.

2. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

3. Nei casi in cui il certificato di collaudo é sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt.1667
e 1668 del cod.civ. e, pertanto, I’Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per difformita e vizi dell’opera nei due anni
successivi alla consegna dell’opera alla Stazione appaltante.

4. E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’ Appaltatore ai sensi dell’art.1668, comma 2
del cod.civ.

5. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni
dal compimento, I’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, 1’Appaltatore & responsabile nei confronti della Stazione
appaltante, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art.1669 cod.civ.).

Art.36 — Danni di forza maggiore

1. L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nei casi di forza maggiore.
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori,
entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore lavori
provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso.

2. L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi
debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.

3. L’indennizzo per i danni € limitato all’importo dei lavori necessari per 1’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed
alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle
opere provvisionali e dei mezzi dell’ Appaltatore.

4. Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
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Art.37 — Trattamento e tutela dei lavoratori
1. L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

I’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione fermo restando 1’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze
impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti
con i soci;

i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica;

& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’appaltatore dalla
responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

& obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dei commi 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto
progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

3. Al sensi dei combinati commi 10 dell'art. 105 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

4. Ai sensi del comma 11 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte
dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio
Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

5. L’Appaltatore, i subappaltatori e cottimisti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente pil rappresentative, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

6. Inoltre, il mancato adempimento dell’ Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un
inadempimento verso la Stazione appaltante, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia
assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali dell’ Appaltatore
medesimo, ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
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7. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso I’Appaltatore & responsabile nei
confronti della Stazione appaltante dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Art.38 — Durata giornaliera dei lavori. Lavoro straordinario e notturno.

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono
compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cio anche se I'Appaltatore non sia iscritto alle
rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile, non potra superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche
per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. L’organizzazione dell’orario di lavoro giornaliero dovra tenere conto
della necessita di rispettare tutte le normative anche di cogenza locale riguardanti I’emissione di rumori durante
particolari periodi della giornata.

Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, I’Appaltatore potra organizzare il lavoro sulle 16 ore, anche in
giornate festive, e secondo le indicazioni che perverranno dalla Stazione appaltante, dalla Direzione Lavori e dal
coordinatore per la sicurezza nella esecuzione, senza aggravio per la Committente. In occasione di lavorazioni non
rumorose, I’appaltatore pud prevedere, sentito il D.L., di inserire un turno di lavoro notturno.

Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio e triplo turno, comprese le misure di
sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformita
alle norme vigenti, per I’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che
verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori, senza aggravio per la
Committente.

Al di fuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, 1’Appaltatore non potra a suo arbitrio fare eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la
Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, I’Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita di
sorta ma sara invece tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le maggiori spese di assistenza.

Art.39 — Sicurezza del cantiere
L’ Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal
d. lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

L’ Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento
redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.1gs.81/2008, nonché all’adempimento degli obblighi derivanti
dall’applicazione del decreto legislativo stesso e successive circolari esplicative.

Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, ¢ comunque prima della consegna dei lavori, 1’Appaltatore redige e
consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. 1l Piano operativo deve essere redatto ai sensi
del d.lgs.81/2008 e s.m.i..

Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al Coordinatore per
I’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso
dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano
stesso.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all’art.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono
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soggetti a ribasso d’asta. In particolare, a carico dell’impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art.2, si
intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere.

I’ Appaltatore dovra (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed
all’ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge di adeguamenti e modifiche anche
sulla base di suggerimenti da parte dell’ Appaltatore stesso.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 40 — Corresponsione del compenso per oneri sicurezza cantiere

1. Il compenso stabilito dal coordinatore per la sicurezza in fase di progetto come compenso per gli oneri relativi
all’attuazione del piano di sicurezza riportato in tabella nell’art. 2 del presente capitolato verra corrisposto
all’appaltatore come segue:

la quota del compenso compresa nei prezzi viene corrisposta a stati d’avanzamento lavori;

la quota stabilita come oneri speciali per la sicurezza viene corrisposta a stati d’avanzamento in proporzione
all’importo dello stato d’avanzamento lavori previa acquisizione di nulla osta del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione.

Art. 41 — Approvvigionamento dei materiali

1. L'Appaltatore deve provvedere tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare
I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto. Qualora il ritardo nel reperimento dei materiali sia da
imputare alla negligenza dell'appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali, la Stazione appaltante
potra, con semplice ordine di servizio, diffidare I'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine
perentorio.

3. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione appaltante potra provvedere senz'altro all'approvvigionamento
dei materiali predetti, nelle quantita e qualitd che riterra pil opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore,
precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e I'epoca in cui questi potranno essere consegnati
all'Appaltatore stesso.

4. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo di costo a piée
d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte
continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

5. Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore € senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali
ordinati dalla Stazione appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilitd restando esplicitamente
stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od
eccezione potra essere sollevata dall' Appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

6. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta della Stazione appaltante di applicare
in danno dell' Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
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Art. 42 — Proprieta degli oggetti ritrovati

1. La Stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o lI'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per
I'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

2. Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune
disposizioni.

3. L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento,
sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Art. 43 — Esecuzione d’ufficio

1. Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione
delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, 0 non
rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 18
del D.M.145/2000, la Stazione appaltante avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla
rescissione del contratto in danno dell' Appaltatore stesso.

Art. 44 — Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto procedere alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalita
previste dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 45 — Recesso

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art.109 comma 1,
del D.Lgs. n.50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Art.46 — Subappalto
1. Il subappalto & consentito nei casi e nei modi normati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

2. E' considerato subappalto qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Negli appalti di lavori non costituiscono comungue
subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare.

3. In particolare, & subappaltabile, come espressamente indicato nella lettera d'invito, la categoria prevalente "OG3"
nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo della medesima categoria.

La categoria specializzata "OS-12A- Barriere di sicurezza", (individuata ai sensi del comma 1, lett. Oo-ter, dell'art. 3 del
D.Lgs. 50/2016, diversa da quella prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera), puo
essere subappaltata nei limiti consentiti dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016, o scorporata e realizzata mediante
costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale.

Il limite di subappalto & comunque il 30% dell’importo totale complessivo del contratto.
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L’ affidamento dei lavori in subappalto potra avvenire solo previa autorizzazione della stazione appaltante o al
trascorrere del trentesimo giorno, salvo proroga, dalla domanda corredata dalla documentazione prevista dalla
normativa succitata, purché:

- | concorrenti devono aver indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti che intendono subappaltare o concedere in
cottimo; la mancata dichiarazione inerente il subappalto, preclude tale possibilita.

- Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.
50/2016.

- | subappaltatori, qualificati per la categoria dei lavori che intendono realizzare, non abbiano partecipato alla
procedura per I'affidamento dell'appalto.

- L’ appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni. Al contratto di subappalto
deve essere allegato:

- La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione delle lavorazioni
subappaltate

- La dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

- La dichiarazione dell’appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso
di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti alla associazione, societa o consorzio.

- ladichiarazione di non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e dell'art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011;

- le informazioni del subappaltante necessarie per la richiesta del DURC e del certificato della CC.ILLAA e
acquisire le informazioni antimafia;

- documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che
indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

- l'appaltatore e le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici; nonché i piani di sicurezza;

4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.

5. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a
100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.

6. Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), le imprese
subappaltatrici dovranno esibire tutta la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/2008 come integrata e corretta dal
D.Lgs. 106 / 2009 .

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,
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nonche' alle associazioni in partecipazione quando I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte
in appalto; si applicano altresi' agli affidamenti con procedura negoziata.

8. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’ Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 47 — Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore & responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante.

2. l'appaltatore é responsabile in solido con i subappaltatori in relazione:

- agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., tranne che nelle ipotesi di
cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, per le quali I'appaltatore €' liberato dalla
responsabilita’ solidale

- all'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabiliti sai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore nei confronti dei dipendenti

- all'osservanza degli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

3. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

4. 1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di
sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le
condizioni previste dal precedente art. 46.

5. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’art.1456
del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno
all’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 48 — Pagamento dei subappaltatori
1.La Stazione Appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, ai sensi dell'art.105
del D.Lgs. 50/2016.

Art. 49 — Avvalimento
E’ consentito I’avvalimento nella misura e nei modi previsti dall’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 50 — Revisione prezzi
1. Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficolta dell’opera é a totale carico
dell’ Appaltatore. L art.1664, comma 1 del cod.civ. non si applica all’appalto di cui al presente capitolato.

Art. 51 — Responsabilita dell’ Appaltatore

L'Appaltatore € I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell'arte,
della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di
Regolamento. L’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e
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i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilita al riguardo.

L’ Appaltatore assume altresi la responsabilita per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita sia civile che
penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e
sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati dal Regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilita
dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il
maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del cod.civ.

Art. 52 — Accordo bonario. Definizione delle controversie
Per quanto concerne 1’accordo bonario si applicano le disposizione dell’art. 205 del D.Lgs. n.50/2016.

Nel bando di gara é possibile prevedere la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.lgs. n.50/2016.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente capitolato € parte
integrante, spetta, ai sensi dell’art.20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto ¢ stato
stipulato (Foro di Potenza).

E' escluso il ricorso all'arbitrato
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PARTE SECONDA
MODALITA DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

1.1 CAPOI-

111  Art. 1 - Tracciamenti

Prima di iniziare i lavori di sterro, di riporto o di costruzione di opere d’arte, I’Impresa ¢ obbligata a eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza
del piano stradale, all’inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire, nei
tratti indicati dalla Direzione Lavori, le linee necessarie a determinare con precisione 1’andamento delle scarpate tanto
degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei
lavori.

1.1.2  Art. 2 - Scavi e rilevati in genere

Gli scavi e i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi,
passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fosse per
disporre la Direzione Lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i
marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno percio risultare
paralleli all’asse stradale.

L’Appaltatore dovra consegnare le trincee ¢ i rilevati, nonché, gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano
prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante
I’esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e
banchine e 1’espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

a) Scavi - Nella esecuzione degli scavi I’appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati,
le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria allo scopo di impedire
scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresi
obbligato a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate.

L’appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d’opera in modo da
dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra aprire senza indugio i
fossi e le cunette occorrenti e, comungue, mantenere efficiente, a sua cura, e spese, il deflusso delle acque, se occorra,
con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per I’apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio
della Direzione Lavori, per la formazione dei rilevati e per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto,
fuori della sede stradale, depositandole su aree che 1’ Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese. Le localita per tali
depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori, o alle proprieta
pubbliche o private, nonché, al libero deflusso delle acque pubbliche o private.

La Direzione lavori potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili e adatte, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato
accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie
ecc., i quali restano di proprieta dell’ Amministrazione come per legge. Potranno essere altresi utilizzate nei rilevati, per
la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d’arte sempreché ritenute idonee, previa la cernita e
separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. 1l suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i
rilevati che formano il corpo stradale, od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da
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piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le
materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata
di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovra essere preparata a
gradini alti circa centimetri trenta, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anch’essa previamente pulita da erbe, radici e da qualsiasi altra materia
eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a cordoli alti da 30 cm a 50 cm, ben pigiata e assodata con particolare
diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature. Sara obbligo dell’ Appaltatore, senza alcun compenso, dare
ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché,
all’epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Qualora I’escavazione ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avra cura che il costipamento sia realizzato
costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri.

Per i rivestimenti delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati
dalla Direzione lavori.

1.1.3  Art. 3 - Rilevati compattati

I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali da mettersi in opera a strati non eccedenti
i 25-30 cm costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, o a griglia, nonché, quelli pneumatici
zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - 0 con piastre vibranti) regolando
il numero dei passaggi e I’aggiunta dell’acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancorqui una densita pari al 90% di
quella Proctor.

Ogni strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, e avra superiormente la
sagoma della monta richiesta per I’opera finita, cosi da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel
materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell’insieme dello
strato, comunque nello strato superiore sul quale appoggia I’impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere
dimensioni superiori a cm 10.

Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di m 0,50, qualora sia di natura sciolta, o
troppo umida, dovra ancor essoessere compattato, previa scarificazione, al 90% della densita massima, con la relativa
umidita ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consolidera preliminarmente per
I’altezza necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi.

Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazione a ridosso dei piedritti, muri d’ala, muri andatori e opere
d’arte in genere.Sara obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richiestedall’assestamento delle terre, affinché, al momento del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate, delle banchine, dei cigli, e la costruzione degli
arginelli se previsti, ilricavare nella piattaforma, all’atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto
di dimensione idonea a ricevere ’ossatura di sottofondoe la massicciata.

In corso di lavoro I’Appaltatore dovra curare I’apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori,
affinché, le acque piovane non siaddossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevanti dovranno avere
possibilmente il fondo piu bassodell’impianto dello strato stabilizzato.
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1.1.4  Art. 3-bis- Terre armate
Il sistema prevede I'impiego di geotessili per il rinforzo e di un paramento, sostenuto con casseforme a perdere in rete
elettrosaldata, successivamente vegetato.

Elementi fondamentali del sistema sono:

- Il geotessile di rinforzo,

- Il geotessile che contiene il terreno vegetale e consente la crescita della vegetazione,
- le casseforme a perdere.

- I'idrosemina

Il riempimento € costituito da materiale arido, esclusa la fascia 0,3 - 0,5 m a ridosso delle casseforme, dove il terreno &
di tipo vegetale.

Geotessile d'Armatura

Lo speciale non-tessuto, generalmente utilizzato per il rinforzo (armatura), viene prodotto con metodiche esclusive, su
impianti di avanzata tecnologia.

Tali procedimenti, nonché la sovrapposizione di fibre continue orientate (polipropilene e/o poliestere) ad alta tenacita,
conferiscono all'armatura elevate qualitd fisico-meccaniche, un alto modulo di resistenza ed una contenuta
deformazione. ( Creep nullo al 30% del carico di rottura)

Scheda tecnica

- Materiale Polipropilene/poliestere
- Massa areica +/- 10% 350 gr./mq

- Resistenza a trazione: longitudinale > 40 KN/m

- Resistenza a trazione: trasversale > 19 KN/m

- Allungamento a rottura: longitudinale 49%

- Allungamento a rottura: trasversale 55%

Geotessile di Contenimento

Il geotessile di contenimento, & un geocomposito costituito da fibre in poliestere e/o polipropilene a filo continuo,
strutturato in maglie con fori di circa 2x4 mm, accoppiato ad un velo di fibre leggere a fiocco. Tale geotessile viene
utilizzato per il contenimento del terreno vegetale, ed & cosl strutturato, per favorire I'alloggiamento dei componenti e
fibre, substrato di appoggio per la vegetazione.

Scheda tecnica

- Materiale Polipropilene/poliestere
- Massa areica + /-1 0% 160 gr/mg

- Resistenza a trazione: longitudinale >1 3 KN/m

- Resistenza a trazione: trasversale >1 3 KN/m
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- Stabile ai raggi UV
Imputrescibile
Casseforme

La struttura metallica di contenimento ¢ costituita da una rete in tondini di ferro elettrosaldati, di diametro non inferiore
a 6 e 8 mm, con maglie di lato variabile tra 0,6 e 0,4 m.

Il pannello presagomato ad L, di lunghezza variabile, ha un'altezza di circa 0,50 - 0,70 m, e la base orizzontale, larga
circa 0,55 - 0,65 m, viene appoggiata sulla faccia superiore dello strato di rilevato.

La costruzione della struttura procede per cicli successivi, ciascuno dei quali prevede: la posa del geotessile d'armatura,
delle casseformi, del geotessile vegetale, stesa e compattazione in duplice tornata degli strati di terreno inerte e
vegetale, di spessore non superiore a cm 65.

Idrosemina

L'inerbimento, successivo alla costruzione della struttura, viene realizzato sullo sviluppo del paramento, con uno
specifico trattamento mediante formazione ( a spruzzo ) di un substrato vegetativo ricco di composti e sostanze
organiche ad alta capacita d'assorbimento, atossiche, non corrosive e biodegradabili, innocue per ogni tipo o forma di
vita animale e vegetale.

Le soluzioni vengono irrorate con una speciale macchina idroseminatrice, appositamente progettata per la distribuzione
uniforme delle miscele.

Calcolo del sistema

La terra rinforzata, associazione di terreno e geotessile, si basa essenzialmente sulle forze di attrito innescate da questi
due principali materiali.

La forza di trazione nell'armatura non & costante, ma presenta il massimo valore alla frontiera tra la zona attiva e la
zona resistente; ne deriva che il valore della coesione apparente nel massiccio armato é direttamente proporzionale alla
resistenza a trazione del geotessile

I metodo di calcolo della stabilita di strutture prevede le seguenti fasi:

- verifica valore ammissibile di compressibilita del piano di posa;

- stabilita allo schiacciamento del piano di fondazione secondo il metodo di Meyerhof e i parametri di NHIEM;
- verifica allo scorrimento;

- verifica al ribaltamento;

- verifica interna;

- verifica di stabilita globale esterna.

Verifica di stabilita interna

L'analisi della stabilita interna del rilevato pud essere fatta utilizzando numerosi metodi conosciuti nella letteratura
specializzata quali Broms, Murray, Enka, Ruegger, Jaecklin, Jewel ecc.

I metodo qui utilizzato & quello di Ruegger nella versione modificata FMPA (laboratorio di prova dei materiale Baden
Wurtemberg - Universita di Stoccarda) che utilizza le classiche equazioni di equilibrio della meccanica delle terre.
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Vengono considerati due meccanismi di rottura
a) rottura lungo un piano di scorrimento ripido
b) rottura con un meccanismo a doppio corpo.
Rottura lungo un piano di scorrimento ripido

Questo metodo analizza la sicurezza interna del terrapieno nella supposizione che il corpo di gravita lungo piani ripidi
di scorrimento sia in equilibrio con I'ammontare delle forze mobilitate dai geotessili. Il valore di inclinazione del piano
che dara il minor coefficiente di sicurezza sara il piano di scorrimento ripido ed il coefficiente di sicurezza alla stabilita
dovra essere Fgeo = > 2.0

Rottura con un meccanismo a doppio corpo

Nella rottura con meccanismo a doppio corpo la massa di terra posteriore preme con la spinta attiva sul corpo del
rilevato al di sopra del piano di scorrimento.

Per il calcolo della sicurezza a rottura a doppio corpo, si considera la spinta attiva Ei (calcolata con il Trial Wedge) del
cuneo di terreno che preme sul paramento posteriore del corpo del rilevato al di sopra del piano di scorrimento.

Si calcolano le forze necessarie per evitare la rottura lungo detti piani, confrontandole con quelle ammissibili fornite dai
geotessili di armatura intersecati da dette superfici di scorrimento e determinando infine la loro lunghezza minima.

Anche per questa verifica il coefficiente di sicurezza alla stabilita dovra essere Fgeo = > 2.0
Verifica di stabilita globale

La stabilita globale del rilevato & analizzata con i consueti metodi di verifica della stabilita dell'equilibrio limite,
utilizzando sia superfici circolari che superfici poligonali.

I metodi di calcolo utilizzati sono Bishop, Janbu semplificato o0 modificato e Spencer.

La stabilita del pendio corrisponde alla ricerca, tra le possibili superfici di scivolamento, di quella a cui compete il
minimo coefficiente di sicurezza che in accordo al D.M. 11.03.1988 deve garantire un valore minimo pari a 1,30.

Il contributo dei geotessili di armatura alla stabilita viene fatto o introducendo nella analisi i contributi della forza
ammissibile (funzione della lunghezza di ancoraggio dalla curva di scivolamento e del carico geostatico gravante)
oppure in modo semplificato usando una coesione apparente.

Parametri di progettazione
Carico di esercizio del geotessile
Il carico utile di utilizzo del geotessile di armatura ¢ dato da:

Tadm = Tr*CRS/ (FD*FC*FA*ES)

dove:
Tr = sforzo di trazione a rottura determinato secondo norma CNR UNI
CRS  =fattore di riduzione per deformazioni differite (creep)
FD = fattore di sicurezza alla durabilita
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FC = fattore di sicurezza al danneggiamento durante la posa
FA = fattore di sicurezza al deterioramento chimico ambientale
FS = fattore di sicurezza globale

Caratteristiche del materiale di riempimento

Tra le positive peculiarita delle terre rinforzate, va sottolineata la possibilita di recupero e reimpiego dei materiali di
risulta in sito.

Di norma vengono utilizzati i materiali previsti dalle norme CNR-UNI appartenenti ai gruppi Al, A2, A3 0 A4, con
pezzatura compresa e non superiore allo spessore degli strati; tuttavia si possono considerare anche materiali di classe
inferiore purché liberi da componenti organiche, adeguando I'elaborazione progettuale ed il dimensionamento dei teli
d'armatura in rapporto ed in considerazione ai nuovi parametri ed all'utilizzo finale dell'opera.

Si assumeranno come parametri geomeccanici quelli forniti dalla relazione geotecnica; considerando, in particolare,
coesione nulla all'interno del rilevato armato e come angolo di attrito del materiale quello efficace (trascurando a favore
della sicurezza quello di picco).

Angolo di attrito terreno geotessile

Sebbene I'attrito tra geotessile e terreno sia piu alto di quello tra terreno e terreno, si considera per ragioni di sicurezza
un angolo di attrito tra i due materiali pari a quello del terreno o ridotto secondo il coefficiente di interazione d.

Le tensioni tangenziali tra geotessile e terreno sono

t=sv*d*Tg (D)

dove

A = pressione normale effettiva
b =angolo di attrito terreno-geotessile

d =Tg(b)/Tg (@)

%) =angolo di attrito del terreno

1.15  Art. 4 - Scavi di shancamento
Per scavi di sbhancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano

orizzontale, passante per il punto piu depresso delterreno naturale o per il punto piu depresso delle trincee o
splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando I’intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a
tratti, il punto pit depresso équello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di shancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti

scavi di splateamento e quelli per allargamentodi trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno,
scavi per incassatura di opere d’arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.)eseguiti superiormente al piano orizzontale
determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche ’alveo dei torrenti e dei fiumi.
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1.1.6  Art. 5- Murature di getto o calcestruzzi
11 calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d’arte o in elevazione, o per qualsiasi

altro lavoro sara composto nelle proporzioni indicatenel presente Capitolato e che potranno essere meglio precisate
dalla Direzione lavori.ll calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dall’altezza
da 20 a 30 cm, su tutta I’estensione della parte diopera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che
non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati 0 a pozzo, dovra essere calato nello scavo
mediante secchi a ribaltamento.Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione lavori potra consentire che il calcestruzzo
venga gettato liberamente, nel qual caso prima delconguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm 30 di altezza
dovra essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme lamiscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia gettato sott’acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi di
immersione che la Direzione deilavori prescrivera ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare
attraverso 1’acqua il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente,della sua energia.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare per
tutto il tempo che la Direzionedei lavori riterra necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovra
sopportare.Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra aver cura di coprirlo con uno
strato di sabbia di almeno 10 cm e dibagnarlo di frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento.

E vietato assolutamente 1’impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro
preparazione; quelli che perqualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione debbono
senz’altro essere gettati a rifiuto.

La Direzione Lavori potra ordinare che per determinate opere sia utilizzato pietrame di grossa pezzatura annegato nel
calcestruzzo (dettocalcestruzzo ciclopico), con i singoli conci di diametro mai superiore a un terzo dello spessore dei
getti, e in proporzione non superiore al 40% delvolume messo in opera.

1.1.7  Art. 6 — Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti allavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno
essere trasportati o guidati in basso, salvo che venganoadottate opportune cautele per evitare danni ed escludere
qualunque pericolo.

Nelle demolizioni 1’ Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio
della Direzione, impiegarsiutilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso I’Amministrazione; alla quale spetta la
proprieta di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scaviin genere, di cui & cenno nel precedente art. 2 lettera
a): e I’Appaltatore dovra provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc, in conformita econ tutti gli oneri
stabiliti dalla normativa in materia di LL.PP..

La direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facolta insindacabile I’impiego dei suddetti materiali utili per
I’esecuzione dei lavori appaltati,da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco.l materiali non utilizzabili
provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, ¢ al pil presto, venire trasportati, a cura dell’Appaltatore, alle
pubblichediscariche e comungue fuori la sede dei lavori, con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in
rifiuto di materie di cui all’art. 2 lettera a).

1.1.8  Art. 7 - Drenaggi e fognature
Nell’esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché nell’esecuzione di tubazioni per fluidi diversi
dall’acqua, I’ Appaltatoredovra seguire le disposizioni riportate nelle norme tecniche vigenti.

43



I) Drenaggi

| drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero necessarie saranno
sempre eseguiti dallo shocco avalle del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la
medesima, procedendo da valle verso monte, per il deflussoregolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il
piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo stratoimpermeabile, la Direzione dei
lavori disporra all’atto esecutivo quanti pozzi riterra necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto
piudepresso dello strato impermeabile lungo ’asse del drenaggio, saranno stabilite la profondita di questo ¢ la pendenza
del cunicolo.

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di m 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggio in corrispondenza
dell’asse del drenaggio. Dettiscavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell’annesso elenco per gli scavi di
fondazione e 1’ Appaltatore non potra avanzare pretese di maggioricompensi quali che siano il numero e 1’ubicazione di
questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, doveoccorra, sostenuti da
appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname in relazione alla natura dei terreni
attraversati.

Il fondo dei drenaggi dovra di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sara sagomato a cunetta e
su tale rivestimento sicostruira dal lato a valle un muretto in malta, da quello a monte un muretto a secco, per ’altezza
da 20 a 40 centimetri secondo I’importanza deldrenaggio, cosa da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con
lastroni e successivamente col riempimento di cui all’art. 18.

I Tubi perforati per drenaggi

| tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d’acciaio con profilatura ondulata con onda
elicoidale continua da un capoall’altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla direzione dell’onda
rappresenti una linea simile ad una sinusoide.L’acciaio della lamiera ondulata, dello spessore di mm 1,2 dovra avere
carico unitario di rottura non inferiore a 24 kg/mmg, e sara protetto suentrambe le facce da zincatura.

Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 c¢cm) che saranno distribuiti in serie
longitudinali con interasse di 38mm, tutti disposti in un quarto di tubo. I singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9
m saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissarecon bulloni.

[11) Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dei rilevati

Saranno dello stesso materiale e avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al precedente paragrafo con la
sola differenza che nonavranno fori.

IV) Posa in opera

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovra essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa
(costituito da terrenonaturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente
compatto, secondo la sagoma da ricevere e interponendo,fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale
granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm.

Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovra immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verra
fatto con pestelli pneumatici oa mano nei punti ove i primi non sono impiegabili.ll costipamento del materiale riportato
sui fianchi dovra essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti,salvo che per le
parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrd fatto con pestelli pneumatici 0 a mano
Occorrera evitare che imezzi costipatori lavorino a “contatto” della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti

dovranno essere munite di testate metallicheprefabbricate, oppure in muratura in conformita dei tipi adottati.
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L’installazione dei tubi di drenaggio dovra essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare
fuori dello scavo in appositoscavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo
che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza.

L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verra fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata
della profondita media di m0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovra essere
ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare lacontinuita della scarpata.

Il materiale di rinterro dovra essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovra inoltre
funzionare da filtro ondetrattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente
ostruzione del tubo; si impieghera sabbia per calcestruzzocontenente pietrisco medio ed esente da limo. 1l rinterro dovra
essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti.

1.1.9  Art. 8 - Preparazione del sottofondo

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare direttamente o la sovrastruttura o i
rilevati, verra preparatoasportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal progetto o
stabilito dalla Direzione lavori.

I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespugli,
alberi.Per ’accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso stabilite, agli
effetti soprattutto del grado dicostipamento e dell’umidita in posto, 1’ Appaltatore, indipendentemente dai controlli che
verranno eseguiti dalla Direzione dei Lavori, dovra provvedereesso a tutte le prove determinazioni necessarie.

A tal fine, dovra quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti attrezzature. Le
determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilita e modalita d’impiego,
verranno preventivamente fatteeseguire dalla Direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico.

Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondita sotto il piano di posa
e riempite le buche cosicostituite si procedera, in ogni caso, ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo determinato in
laboratorio;

b) determinazione dell’umidita in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose;

c) determinazione dell’altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

1.1.10 Art. 9 - Costipamento del terreno in sito
A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con I’interposizione di un rilevato di altezza
minore di cm 50, siseguiranno le seguenti norme:

- per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovra provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno cm 25
con adattomacchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello
massimo ottenuto in laboratorio;

- per le terre limose, in assenza d’acqua si procedera come al precedente capo a);

- per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, in modo da
ottenere unconglomerato, a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verra indicato volta per
volta e costipato fino ad ottenere unpeso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio.
Nel caso in cui le condizioni idrauliche sianoparticolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sara integrato con

opportune opere di drenaggio.
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B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di m 0,50:

- per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno spessore di
almeno 25 centimetri,fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all’85% del massimo ottenuto in
laboratorio per rilevati aventi una altezza da m0,50 a m 3, pari all’80 per cento per rilevati aventi una altezza superiore
am3;

- per le terre limose in assenza di acqua si procedera come indicato al comma a);
- per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto c) del cap. A).

In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-ghiaioso per
uno spessore tale da garantireuna sufficiente ripartizione del carico.

1.1.11  Art. 10 - Modificazione della umidita in sito

L’umidita di costipamento non dovra mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%; nel caso che I'umidita
del terreno in sito siamaggiore di questo valore, occorrera diminuire questo valore dell’umidita in loco, mescolando alla
terra, per lo spessore che verra indicato dallaDirezione lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare
all’aria previa disgregazione.

Qualora operando nel modo suddetto 'umidita all’atto del costipamento, pari a quella del limite di ritiro diminuito del
5%, risultasse inferiore aquella ottima ottenuta in laboratorio, dovra provvedersi a raggiungere il prescritto peso
specifico apparente aumentando il lavoro meccanico dicostipamento.

1.1.12 Art. 11 - Rivestimento e cigliature con zolle e seminagioni

Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le superfici da trattare riportando
in corrispondenza allestesse uno strato uniforme di buona terra vegetale, facendolo bene aderire al terreno sottostante,
esente da radici, da erbe infestanti e da cotiche erbose,dello spessore di almeno 20 centimetri.

Per I’inzollatura delle scarpate da eseguire dove 1’ordinera la Direzione lavori, si useranno dove ¢ possibile, zolle di 20
a 25 cm e di almeno 5 cm dispessore, disposte a connessure alternate, zolle provenienti dagli scoticamenti generali
esequiti per gli scavi o per la preparazione del terreno, purché lezolle siano tuttora vegetanti.

Le zolle saranno assestate battendole col rovescio del badile, in modo da farle bene aderire al terreno. Sulla scarpate
dei rilevati la lavorazione del terreno consistera in una erpicatura manuale con zappa e rastrello, eseguita a poca
profondita, a evitaredi rendere il terreno instabile, spianando solchi e asperita con riporto di terra vegetale.
L’ Appaltatore provvedera a eseguire le opere necessarie per losmaltimento delle acque meteoriche, come ad esempio
canalette in zolle, cigliature, solchi di guardia e simili, per evitare I’erosione del terreno.

Sulle scarpate degli scavi la lavorazione, in relazione alle condizioni locali di stabilita della coltre superficiale del
terreno, potra essere limitata allacreazione di piccole buche per la messa a dimora di talee o piantine di essenze
compatibili con il suolo, e alla realizzazione dei solchi e gradoni per lasemina di miscugli.

Prima dell’erpicatura 1’ Appaltatore fara eseguire un’analisi dei caratteri pedologici e chimici del terreno, al fine di
predisporre la concimazione difondo piu opportuna da eseguire con I’erpicatura stessa prevedendo un dosaggio di
concimi fosfatici, azotati e potassici, per un quantitativo complessivounitario medio di quello consigliato dalla fabbrica.

Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica, parte dei concimi di cui sopra, previa
autorizzazione scritta del Direttoredei lavori, potra essere sostituita da terricciati o da letame maturo.Oltre alla
concimazione di fondo, I’Appaltatore provvedera anche alla concimazione di copertura, tenendo presente che alla
ultimazione dei lavori eal momento del collaudo si dovra avere una uniformita vegetativa, senza spazi vuoti o
radure.parte in base ai prezzi di elenco per la fornitura ed impiego di compressori di vario peso.
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Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi, I’Impresa sara
obbligata a provvedere a sua totalecura e spesa alla cilindratura.

A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovra avere sagoma trasversale parallela a quella che in definitivo si
dovra dare della superficie dellacarreggiata, o del pavimento sovrapposto che dovra costituire la carreggiata
stessa.Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per le condizioni igrometriche, possa temersi un anormale
affondamento del materiale difondazione, occorre stendere preventivamente su detto terreno uno strato di sabbia o
materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed in ognicaso non inferiore a cm 10.

1.1.13 Art. 12 - Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia, detriti di cava frantumato, scorie siderurgiche o altro dovranno
essere formate con un strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sotto-fondo
che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dellostrato da cilindrare non dovra essere inferiore a cm 20.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, ¢
necessario correggerlo con terrepassanti al setaccio 0,4 U.N.l., aiutandone la penetrazione mediante leggero
innaffiamento, tale che I’acqua non arrivi al sottofondo e che, per lecondizioni ambientali (pioggia, neve, gelo), non
danneggi la qualita dello strato stabilizzato, il quale dovra essere rimosso e ricostituito a cura e spesedell’ Appaltatore in
caso di danni di questo tipo.Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro
finito, la superficie dovra risultare parallela a quellaprevista per il piano viabile.Le stesse norme valgono per le
fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovra comprendere sostanze alterabili e che
possonorigonfiare in contatto con 1’acqua.

1.1.14 Art. 13 - Prescrizioni per la costruzione di strade con sovrastruttura in terra stabilizzata

Miscele
| materiali da usarsi sono quelli indicati ai precedenti articoli. Di norma si usano diversi tipi di miscela. | materiali da
usarsi nelle fondazionidovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno dei tipi A, B e C.

MISCELA TIPO A
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MISCELA TIPO A
Denominazione dei setacci
1" (25,4mm)

n. 10 (2,00 mm)

Percentuale del passante
100
da 65 a 100

Il materiale passante al setaccio n. 10 dovra avere i seguenti requisifi:

Denominazione dei setacci
n. 10 (2,00 mm)

n. 20 (0,84 mm)

n. 40 (0,42 mm)

n. 200 (0,074 mm)

MISCELA TIPO B

Percentuale del passante
100

da55a90

da35a70

da®al5

Percentuale del passante
B-1 B-11
max grandezza 1"

max grandezza 2"

Denominazione dei setacci mm 25,4 mm 50,8
2" (50,8mm) - 100
1/2" (38,1 mm) - da 70 a 100
1" (25,4mm) 100 da 55 a 85
3/4 (19,1 mm) da 70 a 100 da 50 a 80
n. 4 (4,76 mm) da 35 a65 da 30 a 60
n. 10 (2mm) da 25 a 50 da 20 a 50
n. 40 (0,42 mm) da 15a30 da 10 a 30
n. 200 (0,074 mm) da5als dasals

MISCELA TIPO C
Denominazione dei setacci

Percentuale del passante

3/4" (19.1 mm) 100

n. 4 (4,76 mm) da 70 a 100
n. 10 (2.00 mm) da35a R0
n. 40 (0.42 mm) da 25a 50
n. 200 (0,074 mm) da8a2s

La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovra essere per tutti i suindicati tre tipi di miscela non
superiore alla meta dellapercentuale dei passanti al setaccio n. 40 (0,42 mm).ll limite di fluidita per tutti e tre i
suindicati tipi di miscela non dovra essere superiore a 25. L’indice di plasticita non dovra essere superiore a 6 perle
miscele del tipo A e B, e non superiore a tre per le miscele del tipo C.Per le pavimentazioni i materiali dovranno avere i
requisiti sottoindicati per ciascuno dei tipi A, B, C.

MISCELA TIPO A

Denominazione dei setacci

Percentuale del passante

1" (25.4 mm)

100

n. 10 (2,00 mm)

da 65 a 100

Il materiale passante al setaccio n. 10 dovra avere i seguenti requisiti:

Denominazione dei setacci

Percentuale del passante

n. 10 (2,00 mm)

100
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n. 20 (0,84 mm) da55a90
n. 40 (0,42 mm) da35a70
n. 200 (0,074 mm) da8a25

MISCELA TIPO B

Denominazione dei setacci Percentuale del passante
1" (25,4 mm) 100

3/4" (19,1 mm) da 85a100

3/8" (9,52 mm) da 65 a 100

n. 4 (4,76 mm) da55a75

n. 10 (2,00 mm) da40a70

n. 40 (0,42 mm) da25a45

n. 200 (0,074 mm) da10a25

MISCELATIPO C

Denominazione dei setacci Percentuale del passante
3/4" (19,1 mm) 100
da 70 a 100
n.4 (4,76 mm)
n. 10 (2,00 mm) da35a80
n. 40 (0,42 mm) da 25a50
n. 200 (0,074 mm) da8a25

La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovra essere, in tutti e tre i suindicatitipi di miscela, non
superiore ai 2/3 dei passanti alsetaccio n. 40.11 limite di fluidita per tutti e 3 i suindicati tipi di miscela non dovra essere
superiore a 35.L’indice di plasticita per tutti e 3 i suindicati tipi di miscela non dovraessere minore di 4 e maggiore di 9.

1.1.15 Art. 14 - Studi preliminari - Prove di laboratorio in sito

L’impresa indichera alla Direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene piu idonei al particolare impiego, sia per
componenti che pergranulometria, scegliendoli tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioso con moderato tenore di limo ed
argilla.
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La Direzione dei lavori in seguito all’esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri di propria scelta,
designera la provenienza e lacomposizione del terreno da approvvigionare.

Per I’accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagnoasciuga e, ove le condizioni climatiche lo
richiedano, di congelamentoripetute.

Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:
- prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell’aggregato (analisi granulometrica);

- prove per la determinazione della densita massima e dell’umidita ottima del terreno;

- prove per la determinazione dell’umidita e della densita massima della miscela terra-legante;

- prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme vigenti;

- prove ripetute di bagnoasciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della miscela all’azione
degli agentiatmosferici.

L’impresa durante I’esecuzione dei lavori provvedera ad eseguire a proprie cure e spese presso il laboratorio di cantiere
e presso laboratori ufficiali,periodiche prove di controllo e tutte quelle che la direzione dei lavori riterra opportune.Le
caratteristiche granulometriche cui dovra rispondere la miscela di stabilizzazione saranno determinate periodicamente
mediante prove dilaboratorio del terreno da impiegare, e approvate dalla Direzione Lavori.

L’impresa dovra mettere a disposizione della Direzione Lavori un laboratorio da campo opportunamente attrezzato per
eseguire almeno le seguenti

prove:
1) determinazione delle caratteristiche di costipamento;

2) determinazione del limite liquido;

3) determinazione del limite plastico;

4) determinazione del limite di ritiro;

5) determinazione delle caratteristiche granulometriche;

6) determinazione dell’'umidita e densita in posto;

7) determinazione del C.B.R. in posto;

8) determinazione dell’indice di polverizzazione del materiale.

L’impresa ¢ tenuta a mettere la Direzione dei lavori in condizione di poter seguire le altre prove su terre presso il

proprio laboratorio centrale opresso il laboratorio a cui I’'Impresa affida I’esecuzione delle analisi.

1.1.16  Art. 15— Fondazioni

La fondazione sara costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei Lavori e dovraessere stesa in strati
successivi dello spessorestabilito dalla Direzione Lavori in relazione alla capacitd costipante delle attrezzature di
costipamento usate. Il sistema di lavorazione e miscelazione delmateriale pud essere modificato di volta in volta dalla
Direzione dei lavori in relazione dei requisiti richiesti per ogni diversa miscela.Ciascuno strato dovra essere costipato
con attrezzatura idonea al tipo di materiale impiegato ed approvato dalla Direzione dei lavori.

Il costipamento dovra interessare la totale altezza dello strato che dovra essere portato alla densita stabilita di volta in
volta dalla Direzione Lavori inrelazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al
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sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato. Durante ilperiodo di costipamento dovranno essere integrate le
quantita di acqua che evaporano per vento, sole, calore ecc.

Il materiale da usarsi dovra corrispondere ai requisiti di cui all’art. 29 e dovranno essere prelevati, ove sia possibile, sul
posto.L’acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.Si dard inizio ai lavori
soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre detrimenti alla qualita dello strato stabilizzante.
Lacostruzione sara sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3° centigradi.Qualsiasi area che sia stata danneggiata
per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidita durante qualsiasi fase dellacostruzione, dovra
essere completamente scarificata, miscelata nuovamete e costipata in conformita delle prescrizioni della Direzione
Lavori, senza che questaabbia a riconoscere alcun particolare compenso.

La superficie di ciascuno strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal
progetto e dovra risultare liscia elibera da buche e irregolarita.

1.1.17 Art. 16 - Massicciata in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si adoperera una idonea
miscela di materiali agranulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,074 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco
con massime dimensioni di 50 millimetri.Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 (salvo in condizioni
particolari secondo rilievi di laboratorio alzare il limite superiore che pudessere generalmente conveniente salga a 10)
per avere garanzie che né la sovrastruttura si disgreghi né quando la superficie & bagnata sia incisa dalleruote, ed in
modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo d’argilla con idoneo scheletro litico.

A tal fine si dovra altresi avere un limite di liquiditainferiore a 35 e ad un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non
inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sard determinato in relazionealla portanza anche del sottofondo e
dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max. kg 8/cmq previsto per pneumatici di grossi automezzidal
nuovo codice della strada) mediante la prova di punzonamento C.B.R. (California bearing ratio) su campione
compattato preventivamente colmetodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout venant di cava o di frantumazione, tanto che provenga da banchi
alluvionali opportunamente vagliati,il cui scavo debba essere corretto con materiali di aggiunta, ovvero parzialmente
frantumati per assicurare un maggior ancoraggio reciproco deglielementi del calcestruzzo di argilla deve essere steso in
cordoni lungo la superficie stradale.

Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante i motograder e alla
contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi, dopo conveniente umidificazione inrelazione alle condizioni
ambientali, si compatta lo strato con rulli gommati o vibranti.

Per I’impiego, la qualita, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione I’Impresa sara tenuta a prestarsi in ogni
tempo, a sue cure e spese, alleprove dei materiali da impiegare o impiegati presso un Istituto sperimentale ufficiale. Le
prove da eseguirsi correntemente saranno l’analisigranulometrica meccanica, i limiti di plasticita e fluidita, densita
massima ed umidita ottima (prove di Proctor), portanza (C.B.R.) e rigonfiabilita,umidita in posto, densita in posto.

1.1.18 Art. 17 - Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi semiaperti

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si potra ricorrere a
manti formati con pietrischetti ogranigli e sabbia, e in alcuni casi anche con additivo, legati con bitumi solidi o liquidi,
secondo le formule di composizione in seguito indicate.

Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare come aggregato grosso per manti d’usura
materiali ottenuti dafrantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima alla compressione di kg
1250/cmg.
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Per strati non d’usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati provenienti dalla
frantumazione dei ciottoli edelle ghiaie. Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.

Per assicurare la regolarita della granulometria, la Direzione Lavori potra richiedere che 1’aggregato grosso venga
fornito in due distinti assortimentiatti a dare granulometrie comprese nei limiti stabiliti. Gli aggregati da impiegarsi per
manti di usura non dovranno essere idrofili. Come aggregato fine sidovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti
all’art. 88 e) del presente capitolato.

Si potranno usare tanto sabbie naturali quanto sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In quest’ultimo caso
si potranno ammettere anchemateriali aventi piu del 5% di passante al setaccio 200.L’additivo dovra corrispondere ai
requisiti di cui alle norme del C.N.R. per I’accettazione di pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per lecostruzioni
stradali (Fascicolo n°® 4/1953 — ultima edizione).

I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all’art. 88 del presente capitolato. In seguito sono
indicate le penetrazioni e leviscosita dei bitumi che dovranno essere adottate nei diversi casi.l conglomerati dovranno
risultare, a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato), costituiti come ¢ indicato nelle tabelle
cheseguono.

CONGLOMERATI DEL TIPO I (PER RISAGOMATURE, STRATI DI FONDAZIONE,
COLLEGAMENTO PER MANTI DI USURA IN

STRADE TRAFFICO LIMITATO)

A B

per spessori

. . . superiori

per spessori inferiori a35 mm % in peso 235 mm % in
peso

Aggregato grosso:
Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10
Passante al 20 e trattenuto al setaccio 10
Aggregato fine:
Passante al setaccio 10 - 66-81
Bitume: 66-81 -
Quando si impieghino bitumi liquidi € consigliabile aggiungere 15-25 15-25
anche additivo, in 4255 4255

percentuali comprese tra il 2 ed il 3% del peso totale - -
Per tutti i predetti conglomerati, le pezzature effettive dell’aggregato
grosso, entro i

limiti sopra indicati, saranno stabilite di volta in volta dalla
Direzione Lavori in

relazione alle necessita

CONGLOMERATO DEL TIPO Il (PER MANTI DI USURA SU STRADE COMUNI)

A B
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per spessori superiori
a
20 mm % in peso

per spessori inferiori a 20
mm % in peso

Aggregato grosso:

Passante al crivello 15 e trattenuto dal
setaccio -- 59-80
Passante al crivello 10 e trattenuto al 60-80 --
setaccio 1 15-30 15-30
Aggregato fine: 3-5 3-5
Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 4,5-6,0 4,5-6,0
200

Additivo:

Passante dal setaccio 200
Bitume

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto; ricorrendo alle maggiori
penetrazioni per gli spessoriminori e alle penetrazioni minori per gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a
sopportare calcestruzzi o malte bituminose tenendo ancheconto delle escursioni locali delle temperature
ambiente.Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di piu alta viscositd; il tipo BL 150-200 si impieghera
tuttavia solo nelle applicazioni fatte nellestagioni fredde.

Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovra corrispondere, a seconda
dei tipi di conglomeratirichiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui sopra e dovra essere preventivamente
comunicata alla Direzione dei lavori.Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al
preventivo essiccamento e riscaldamento degli aggregati con unessiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per
I’aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese tra i120°C e 160°C.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. Il riscaldamento deve essere eseguito in
caldaie idonee, atte ascaldare uniformemente tutto il materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzanti
possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vaporicircolanti in serpentine immerse o a contatto col
materiale.Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario. Il
riscaldamento e tutte le operazionieseguite con materiale riscaldato debbono essere condotti in modo da alterare il
meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all’attodella posa in opera non deve risultare comunque
diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento del bitume e i sili
degli aggregati caldi dovrannoessere muniti di termometri fissi.

Per agevolare la uniformita della miscela e del regime termico dell’essiccatore, a carico degli aggregati freddi
nell’essiccatore dovra avveniremediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovra avere almeno tre distinti
scomparti, riducibili a due per conglomerati del 1° tipo.Dopo il riscaldamento, I’aggregato dovra essere riclassificato in
almeno due diversi assortimenti, selezionati mediante opportuni vagli.

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime dell’1% per quanto
riguarda la percentuale dibitume, del 2% per la percentuale di additivo, e del 10% per ciascun assortimento
granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremidi composizione e di granulometria fissati per i
vari conglomerati.
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Per I’esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti dovranno essere
muniti di raffreddatori capacidi abbassare la temperatura dell’aggregato, prima essiccato ad almeno 110°C, riducendo
all’atto dell’impasto, a non oltre i 70°C.

Potra evitarsi ’'uso del raffreddatore rinunciando all’essiccazione dell’aggregato mediante 1’impiego di bitumi arrivati
con sostanze atte a migliorarel’adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza d’acqua. L’uso di questi materiali
dovra essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei lavori eavverra a cura e spese dell’ Appaltatore.

I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a piu di 90°C, la loro viscosita non dovra aumentare per
effetto del riscaldamento dioltre 40% rispetto a quella originale.Qualora si voglia ricorrere all’impiego di bitumi attivati
per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad esempio per estendere la stagione utile di lavoroo per impiegare aggregati
idrofili, si dovra ottenere la preventiva autorizzazione dalla Direzione dei lavori.

La posa in opera e il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare di modificare o
sporcare la miscela e ogniseparazione dei vari componenti.l conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a
temperature non inferiori ai 110° centigradi, se eseguiti con bitumi solidi.

I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente. La stesa in
opera del conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con appositi rastrelli metallici.Per
lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece eseguita mediante finitrici
meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e trasversale capace di
assicurare il mantenimentodella uniformita degli impasti ed un grado uniforme di assestamento in ogni punto dello
strato deposto.Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili
perfettamente regolari, compensandoeventualmente le irregolarita della fondazione. A tale scopo i punti estremi di
appoggio al terreno della finitrice dovranno distare 1'uno dall’altro, nelsenso longitudinale della strada, almeno tre
metri; e dovra approfittarsi di questa distanza per assicurare la compensazione delle ricordate eventualiirregolarita della
fondazione.

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del peso di almeno 5
tonnellate.Per evitare ’adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare queste ultime con
acqua.

La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in mano verso la mezzeria.
| primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazioni

del manto.La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovra essere condotta anche in senso obliquo
all’asse della strada e, se possibile, anche insenso trasversale.La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un
sicuro costipamento.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispondenza
alle riprese di lavoro, aicordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei ecc.), dovranno essere spalmati con uno
strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo diassicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta, a base
rettangolare opportunamentescaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi.A lavoro finito i
manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima, e perfettamente corrispondente alle sagome ed alle
livellette diprogetto o prescritte dalla Direzione dei lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori ai 5 mm misurati utilizzando
un’asta rettilinea dellalunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione.
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1.1.19 Art. 18 - Segnaletica ed elementi indicatori

Per quanto riguarda la segnaletica I’Impresa dovra attenersi al progetto e alle disposizioni impartite dalla Direzione
Lavori.l lavori di segnaletica stradale dovranno essere effettuati secondo le norme del Codice della strada e
Regolamento d’Attuazione e le norme relativealla conformita e qualita dei prodotti, in vigore al momento della
collocazione in opera.

1.1.20 Art. 19 - Barriere di sicurezza
I) Barriere di sicurezza in acciaio

Le barriere saranno installate ai margini della piattaforma stradale, ed eventualmente come spartitraffico centrale nelle
strade a piu sensi di marcia,in tratti discontinui a giudizio della Direzione lavori e secondo le norme di cui alla Circ.
Min. LL.PP. n. 2337 dell’11 luglio 1987, D.M. LL. PP. n. 223del 18 febbraio 1992, D.M. LL.PP. 3 giugno 1998 e
sucessive modificazioni ed integrazioni.

I1) Parapetto pedonale in acciaio

Sara costituito con le stesse modalita delle barriere, con I’aggiunta di un corrimano tubolare metallico di diametro
minimo mm 45 e spessore mm2,5, posto ad altezza di m 1 dalla pavimentazione, e con il sostegno prolungato al di
sopra della fascia, infisso in appositi fori predisposti sulle opered’arte e fissati con malta adeguata. Se realizzato su
ponti e viadotti rispondera alle norme del D.M. 4 maggio 1990.

I11) Barriere di sicurezza New Jersey

Saranno realizzate in calcestruzzo con inerti di granulometria adeguata ed eventualmente conaggiunta di appositi
additivi in modo tale da avere unaresistenza caratteristica non inferiore a 350 kg/cmq, dovranno presentare aspetto
liscio, con bordi smussati o arrotondati; dovranno avere una massacompatta, priva di vuoti, ed a ridottissime capacita
igroscopiche per garantire una durabilita almeno trentennale. Sara presente una debole armaturametallica ad aderenza
migliorata.

Le parti terminali dovranno presentare una staffa metallica zincata opportunamente ancorata nel calcestruzzo per
I’alloggiamento dei bulloni dicollegamento alle staffe metalliche analogamente ancorate all’elemento successivo, in
modo da costituire continuita strutturale alle spinte laterali. Aldisopra del filo del calcestruzzo, in caso di ponti, potra
essere richiesto un corrimano metallico tubolare opportunamente ancorato in apposite sedi giapredisposte nel
calcestruzzo stesso.

La sezione sara quella prevista in progetto, oppure in elenco prezzi. Gli oneri per la predisposizione delle zone di
appoggio a terra degli elementi,nonché le cautele per I’evacuazione delle acque piovane al disotto degli elementi,
saranno a carico dell’ Appaltatore, cosi pure I’installazione didispositivi rifrangenti a distanze non superiori a m 12.

1.1.21  Art. 20 - Manufatti di completamento prefabbricati in calcestruzzo

I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali casseforme multiple o mediante
appositi macchinari, in modoche la superficie in vista o esposta agli agenti atmosferici sia particolarmente liscia ed
esente da qualsiasi difetto, con resistenza a compressione semplicenon inferiore a 300 kg/cmgq, stagionati in appositi
ambienti e trasportati in cantiere in confezioni.

I) Canalette di deflusso dalla strada

Avranno le misure di cm 50 x 50 x 20, spessore cm 5, e saranno di forma a imbuto. Saranno poste in opera dal basso, in
apposita sede scavata sullasuperficie della scarpata, partendo dal fosso di guardia fino alla banchina, dove sara eseguito
un raccordo per I’imbocco delle acque di deflusso mediantemalta cementizia. Qualora non vi sia ritegno sul fosso di
guardia si avra cura di infiggere nel terreno 2 tondini di acciaio di diametro mm 18, dellalunghezza minima di cm 80
con sporgenza di cm 20, per impedire lo slittamento.
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I1) Cunette e fossi di guardia

Gli elementi potranno avere sezione trapezoidale o ad L, con spessore di cm 6 saranno sagomati ad imbuto, con
giunzioni stuccate a cemento.La posa sara eseguita su letto di materiale arido costipato di spessore cm 10-15.

[11) Cunicolo per condotte di servizi

Da realizzare con le disposizioni previste nel Piano Urbano Generale dei servizi del sottosuolo comunale.Gli elementi
scatolari prefabbricati per infrastrutture saranno di dimensioni variabili come definito dal progetto, marcati CE e con
armaturasecondaria di ripartizione, in conformita al DM 14/1/2008.

1.1.22 Art. 21 - Lavori in ferro

Il ferro e 'acciaio dolce dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarita di forme, precisione di
dimensioni, e con particolareattenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi
che presentassero il piu leggero indizio d’imperfezione.

Per la ferramenta di qualche rilievo, I’ Appaltatore dovra preparare e presentare alla Direzione un campione il quale,
dopo approvato dalla Direzionestessa, dovra servire da modello per tutta la provvista.Per tutti i lavori in ferro, salvo
contrarie disposizioni della Direzione, dovra essere eseguita la coloritura a due mani di minio e a due manisuccessive
ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

1.1.23 Art. 22 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si
rendessero necessari, siseguiranno le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni.

1.1.24 Art. 23 — Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, e attraversamento di strade esistenti, I’Impresa ¢
tenuta ad informarsi presso gliEnti proprietari delle strade interessate dall’esecuzione delle opere (compartimento
dell’A.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi ecc.) se eventualmentenelle zone nelle quali ricadano le opere esistano cavi
sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo I’'Impresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere (CircoloCostruzioni Telegrafiche
Telefoniche, Comuni,Province, Consorzi, Societa ecc.) la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone
interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione,profondita) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i
lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle cennate opere.

Il maggiore onere al quale I'Impresa dovra sottostare per 1’esecuzione delle opere in dette condizioni si intende
compreso e compensato coi prezzi dielenco.Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi
od alle condotte, I'Impresa dovra provvedere a darne immediato avvisomediante telegramma sia agli enti proprietari
delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate 1’unica responsabile rimane 1’Impresa,
rimanendo del tutto estraneal’ Amministrazione Comunale da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere I’Impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel terminecontrattuale, purché, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi dell”’ Amministrazione.

L’ Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire 1’eseguimento di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio, senzache 1I’impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.Appena

constatata I’ultimazione dei lavori, la strada sara aperta al pubblico transito.
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L’ Amministrazione perd si riserva la facolta di aprire al transitoi tratti parziali del tronco che venissero
progressivamente ultimati a partire dall’origine o dalla fine del tronco, senza che cio possa dar diritto all’impresadi
avanzare pretese all’infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento
superficiale e delle altrepavimentazioni che si rendessero necessarie.

1.2 CAPO Il - CRITERI DI VALUTAZIONE

121 Art. 24 - Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, 0 a numero, 0 a peso, 0 a corpo, in
relazione a quanto ¢ previstonell’elenco prezzi, nella lista delle categoric dell’opera o nella descrizione
particolareggiata dell’opera.l lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di
controllorilevate dagli incaricati dovessero risultarespessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel
caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se neterra conto nella contabilizzazione. In
nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimentoa
carico della Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera all’esecuzione dei
lavori e riportate su appositi librettiche saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dall’Impresa.

Resta sempre salva la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.L’ Appaltatore ¢ tenuto
ad awvisare la Direzione Lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino pit accertabili le misure delle
opereeseguite.

122 Art. 24 — Disegni di rilievo
Sono a carico dell’Appaltatore i disegni di rilievo dei lavori eseguiti. Essi saranno predisposti sia su supporto
informatico in formato “dwg”, che informato cartaceo e comprenderanno:

a) una o piu planimetrie in scala 1:200 sulle quali dovranno essere indicati:

- il tracciato della sede stradale e dei marciapiedi, quotati planimetricamente;
- la denominazione delle strade;

- la sezione delle strade e dei marciapiedi;

- il senso e il valore della pendenza;

- le quote altimetriche di fondo e di chiusino del condotto per le camerette che si trovano agli incroci con altre vie o
aventi salti di fondo, in ogni caso almeno per una cameretta ogni cinque;

- la distanza della strada e del marciapiede dal filo dei fabbricati o da punti fissi, in modo che esso possa essere
individuato anche coneventuali cambiamenti di direzione

b) I disegni dei manufatti, in scala appropriata e precisamente:
una sezione trasversale per ogni tipo di elemento eseguito;

Su tutti i disegni dovranno essere indicati:

- il titolo di progetto del lavoro eseguito;

- il tipo di materiali usati in opera;
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- i capisaldi ai quali é stata riferita la quotazione altimetrica e planimetrica, che dovranno essere quelli di livellazione
IGM o, inmancanza, le quote e i punti fissi stabilite con la Direzione lavori. La consegna da parte dell’ Appaltatore dei
tipi che formano oggetto del presentearticolo é condizione necessaria per il pagamento della liquidazione a saldo.

1.2.3  Art. 25 - Lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per lavori
del tutto secondari; in ognicaso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno a un preciso ordine e
autorizzazione scritta preventiva della Direzione Lavori.

1.2.4  Art. 26 - Materiali a pi¢ d’opera
I prezzi di elenco per i materiali a pié¢ d’opera, diminuiti del ribasso d’asta si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pi¢ d’opera che 1’appaltatore ¢ tenuto a fare a richiesta della Direzione dei lavori, come,
ad esempio,somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte,
travature ecc., alla cui esecuzione provvededirettamente I’ Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o
pietrisco, quando I’Impresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di
scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per I’accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell’art. 34 del
Capitolato generale;

d) alla valutazione delle provviste a pi¢ d’opera che si dovessero rilevare dall’ Amministrazione quando per variazioni
da essa introdotte nonpotessero piu trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a pi¢ d’opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato
il ribasso contrattuale.In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pi¢ d’opera sul
luogo di impiego, le spese generali ed il beneficiodell’impresa.

1.2.5 Art. 27 - Movimento di materie

a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale

I volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale erelative scarpate e cunette secondo
I’andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verradeterminato
col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che
saranno rilevate incontraddittorio dell’Impresa all’atto della consegna, salvo la facolta all’Impresa e alla Direzione dei
lavori di intercalarne altre o di spostarle a monte o avalle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni.

In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e
rilevato per tenerne il debito contonella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato col prezzo dello scavo di
sbancamento.L’eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio delle piante, I’estirpazione
delle ceppaie, radici, arbusti ecc.,lo scavo il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi
distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneriderivanti dagli eventuali puntellamenti e armature
nei limiti previsti nel precedente art. 41, quelli gia ricordati per I’apertura e la manutenzione di stradeprivate, diritti di

passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d’acqua di qualsiasi importanza ecc.
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Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con la esclusione della sola roccia da
mina) si intendono compensatinel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a
mc 0,50, quelli, invece, di cubatura superiore a mc 0,50 verrannocompensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro
volume verra detratto da quello degli scavi di materie.Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali,
I’approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi disbancamento.

Il materiale proveniente dagli scavi in genere, in quanto idoneo, resta di proprieta dell’Amministrazione appaltante che
ne disporra come riterraopportuno. 1l loro trasporto nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento sara a carico
dell’Impresa, intendendosi 1’onere compreso e compensatocoi relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito verra ricavato in base alla differenza fra il
volume totale del rilevato ed ilvolume degli scavi contabilizzato e ritenuti idonei per il reimpiego della Direzione dei
lavori.Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli
oneri relativi all’acquisto dei materialiidonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato,
al pagamento di tutte le indennita di occupazione di terreni, le spese perpermessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi
e simili e da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di shancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verra applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la formazione
della sede stradale e relativepertinenze.Esso comprende anche 1’onere della preparazione del piano di posa del rilevato
quali: la eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenentimaterie organiche e microrganismi che sussistano sul
piano di posa del rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, I’Impresa dovra provvedere alla stabilizzazione del terreno in
quanto appartenenti allecategorie A/6 - A/7 o quanto I’indice di gruppo del terreno non superi 10, mescolando allo
strato superficiale del terreno correttivo in rapportooccorrente a realizzare per lo spessore prescritto uno strato
sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli stratisuperiori o affondamenti
di questi.

Tale strato comunqgue dovraessere compattato fino ad ottenere una densita del 95% della massima.Inoltre & compreso
I’onere del rivestimento delle scarpate con terra vegetale per uno spessore di almeno 20 cm, la perfetta profilatura delle
scarpate.ll prezzo per lo scavo di shancamento di bonifica verra corrisposto solo nel caso che a richiesta della Direzione
dei lavori venga spinto a profonditasuperiore a cm 20 sotto il piano di campagna e solo per i volumi eccedenti tale
profondita e a detto maggior volume eccedente verra estesa lacontabilizzazione del rilevato.

La compattazione meccanica del rilevato sara valutata a mc quale compenso in aggiunta a quello della formazione dei
rilevati, quando dettacompattazione venga esplicitamente ordinata dalla Direzione dei lavori con apposito ordine di
servizio.

b) Scavi di shancamento e scavi di fondazione all’asciutto o in presenza di acqua per I'impianto di opere d’arte ecc.

Si stabilisce che per le opereda eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente quelli
eseguiti al di sotto del piano orizzontale, o inclinato, secondoil pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata.
Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per fare luogo allemurature, saranno
considerati come scavi di shancamento e saranno pagati a mc.

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazioni quelli posti al di sotto del piano di shancamento
o quelli al di sotto del pianoorizzontale passante dal punto piu basso del terreno naturale interessante la fondazione
dell’opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sottoil piano orizzontale indicato all’art. 39 o come sopra ¢ detto, e soltanto al volume
cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per taliscavi, vale a dire che essi saranno valutati sempre
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come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elencoogni maggiore
scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui sopra si
intendera limitata alla proiezionedelle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo
volume, andra in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi specificati e a quelli emergenti dal
precedente articolo,l’ Appaltatore dovra ritenersi compensato:

1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento carico,
trasporto e scarico inrilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto e indennita
di deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti per lo spianamento del fondo, per le formazioni
di gradoni, per ilsuccessivo rinterro all’ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d’acqua od altre condotte in
genere, e sopra le fognature o drenaggisecondo le sagome definitive di progetto;

3) della eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di qualsiasi
entita, occorrenti perl’esecuzione degli scavi di fondazione 0 per sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di
shancamento;

4) di ogni altra spesa infine necessaria per 1’esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.Gli scavi e tagli di scarpate
da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di consolidamento, saranno sempre
consideratie contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante al terreno preesistente alla
formazione dei rialzi stessi.

I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di escavo
ricadente in ciascuna zona compresafra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano le varie
Zone successive, a partire dalla quota di shancamento fissata in unodei modi sopraindicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente
nella zona stessa e dallaapplicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.

1.2.6  Art. 28 - Murature e conglomerati
a) Riempimento di pietrame a secco.

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai ecc., sara valutato a metrocubo per il
volume effettivo.

f) Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volti ecc., gli smalti ed i cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che verra
pagato a parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e
trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della
loro sezione trasversale inferiore, o al pit uguale, a 10 cm.

I calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori d’opera saranno valutati sempre in ragione del loro
effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi di travi, solette, pali, o altri
pezzi consimili; e in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo
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quando trattasi di pezzi sagomati 0 comunque ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a parte il ferro occorrente
per le armature interne dei cementi armati.

I lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati a superficie comprendendo, per essi, nel relativo prezzo di
tariffa anche il ferro occorrente per I’armatura e la malta per fissarli in opera, oltre tutti gli oneri di cui appresso.

Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastrami e cementi armati sono anche compresi e compensati gli stampi di
ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta
grandi e piccole per sostegno degli stampi, i palchi provvisori di servizio e I’innalzamento dei materiali, nonché per le
volte, anche le centine nei limiti di portata che sono indicati nei singoli prezzi di elenco (sempreché non sia convenuto
di pagarle separatamente).

Nei cavidotti tubolari in calcestruzzo cementizio da gettarsi in opera, la parte inferiore al diametro,da gettarsi con
modine, e i pozzi sagomati saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario secondo la dosatura. La parte superiore
al diametro sara calcolata come calcestruzzo per volti senza alcuno speciale compenso per la barulla da usarsi come
centinatura sfilabile.

Le cappe sulle volte saranno misurate a volume, comprendendosi in esso anche lo strato superiore di protezione di
malta di cemento. Nel computo del volume non verra tenuto conto dello strato di sabbia soprastante che 1’ Appaltatore
dovra eseguire senza speciale compenso, essendo questo gia compreso nel prezzo a metro cubo stabilito in elenco per le
cappe sulle volte.

1.2.7  Art. 29 - Demolizioni di murature, fabbricati o strutture

Le demolizioni, secondo la natura dell’opera da demolire, saranno pagate a mc vuoto per pieno o per cubatura
effettiva, come indicato coi prezzi di elenco. Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati
nell’art. 17 e in particolare la scelta, I’accatastamento e il trasporto a rifiuto dei materiali.

I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero essere rilevati dall’ Appaltatore, a semplice richiesta
della Direzione Lavori, saranno dal medesimo pagati all’Amministrazione coi prezzi relativi a ciascuna qualita di
materiali; i quali prezzi non sono soggetti a ribasso. L’importo complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto
percio dall’importo netto dei lavori in conformita di quanto dispone I’art. 40 del Capitolato generale.

1.2.8  Art. 30 - Ferro tondo per calcestruzzo e cavi in acciaio

Il peso del ferro tondo di armatura del calcestruzzo, sia che esso sia del tipo omogeneo, semiduro, 0 acciaioso, verra
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita
superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verra in ogni caso
determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioé lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le
sagomature e uncinatura) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.I..

Il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature
ordinate dalla Direzione Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni
esecutivi. Il prezzo a kg dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa anche la
fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nei vani
dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d’opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi
stessi, nonché per il bloccaggio dei dispositivi.

1.2.9  Art. 31 - Carreggiata
a) Compattazione meccanica dei rilevati.

La compattazione meccanica dei rilevati sara valutata a mc, quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei
rilevati.
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b) Massicciata

La ghiaia, il pietrisco e in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a mc, coi prezzi di elenco
relativi. Normalmente la misura dovra effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati
in cumuli regolari e di volume il pit possibile uguale lungo la strada, oppure in cataste di forma geometrica; la
misurazione a scelta della Direzione Lavori verra fatta o con canne metriche oppure col mezzo di una cassa
parallelepipeda senza fondo che avra le dimensioni di 1,0x1,0x0,50 m.

All’atto della misurazione sara in facolta della Direzione di dividere i cumuli in tante serie ognuna di un determinato
numero, e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione.

Il volume del cumulo misurato sara applicato a tutti quelli della corrispondente serie, e se 1’ Appaltatore avra mancato
all’obbligo della uguaglianza dei cumuli dovra sottostare al danno che per avventura gli potesse derivare da tale
applicazione. Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa, e quelle per lo
spandimento dei materiali, saranno a carico dell’Appaltatore e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del
pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni che potessero
occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali e altro, e per il sabbione a consolidamento della massicciata, nonché
per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi lavori, e per qualsiasi altro
scopo. Potra anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni.

¢) Impietramento od ossatura

L’impietramento per sottofondo di massicciata verra valutato a metro quadrato della relativa superficie e, con i prezzi
di elenco stabiliti a seconda delle diverse altezze da dare al sottofondo, 1’ Appaltatore s’intendera compensato di tutti gli
oneri e obblighi prescritti nell’art. 58 precedente. La misura ed il pagamento possono riferirsi a volume misurato in
opera od in cataste come per la precedente lett. b).

d) Cilindratura di massicciata e sottofondi.

Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione meccanica sara pagato in ragione di metro cubo di
pietrisco cilindrato, qualunque sia la larghezza della striscia da cilindrare.

Coi prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature indicati nel precedente art. 61, s’intendera compensata
ogni spesa per noli, trasporto dei compressori a pi¢ d’opera all’inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per
ricovero durante la notte che nei periodi di sosta.

Nel prezzo stesso ¢ compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti, per 1’esercizio dei rulli, lo spandimento e
configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e 1’impiego dell’acqua per la caldaia e per I’innaffiamento,
dove occorre, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di
aggregazione, ove occorrono, ogni spesa per il personale addetto alle macchine, la necessaria manovalanza occorrente
durante il lavoro, nonché di tutto quanto altro potra occorrere per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d’arte.

La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, ai sensi del precedente art. 61 sara pagata in ragione di mc di
sottofondo in opera, col prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli oneri principali ed eventuali di cui sopra. Le
cilindrature possono essere previste anche a tonnellata-chilometro, e con prestazioni in economia, per lavori in
economia, 0 per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di manti superficiali, ecc. per i quali non sia compreso nel
prezzo I’onere delle cilindrature, nei quali casi si stabiliranno le necessarie prescrizioni, modo di misura e prezzo.

e) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata

Anche per queste voci la valutazione é prevista a mc di opera finita. Il prezzo a mc della fondazione e pavimentazione
in calcestruzzo comprende tutti gli oneri per:
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lo studio granulometrico della miscela; la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del
calcestruzzo e dello strato di cartone catramato isolante; la fornitura degli inerti delle qualita e quantita prescritte dal
Capitolato, nonché la fornitura del legante e dell’acqua; il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il
trasporto e posa in opera del calcestruzzo; la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo; la formazione e sigillatura dei
giunti; tutta la mano d’opera occorrente per i lavori suindicati, e ogni altra spesa e onere per il getto della lastra, ivi
compreso quello del getto in due strati, se ordinato.

Lo spessore sara valutato in base a quello prescritto, con tolleranza non superiore a 5 mm, purché le differenze si
presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terra conto delle eccedenze, mentre si
dedurranno le deficienze riscontrate. Per armatura del calcestruzzo verra fornita e posta in opera un rete d’acciaio a
maglie che verra valutata a parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura
diretta.

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra descritte. Si precisa a ogni
modo che il prezzo comprende: gli oneri per le prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonché per
quelle richieste durante 1’esecuzione del lavoro; ’eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della
miscela secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori; il macchinario e la mano d’opera necessari e quanto altro
occorra come precedentemente descritto.

f) Trattamenti protettivi delle pavimentazioni, monti di conglomerato, pavimentazioni di cemento.

| trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere qualunque
tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di horma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi
gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sara compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro
completo con le modalita e norme indicate. Per i conglomerati, ove 1’elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sara
fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso dei
manti a tappeto od a conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si modificassero gli spessori, Si
fara luogo alle relative detrazioni analogamente a come su espresso. | cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno
valutati a parte.

L’ Amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi piu dell’1% in meno di percentuale di bitume
prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuati negli stati d’avanzamento detrazioni
come segue: per percentuali tra 1,1% e il 3% il 10% del prezzo di emulsione per ogni kg di emulsione impiegata; per
percentuali maggiori del 3% sino al 5%, il 25% del prezzo dell’emulsione per ogni kg di emulsione impiegata.

h) Soprastrutture stabilizzate.

Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, in terra stabilizzata con legante bituminoso, in
pozzolana stabilizzata con calce idrata, verranno valutate a mq di piano viabile completamente sistemato.

1.2.10 Art. 32 - Tubi di cemento
| tubi di cemento saranno pagati a ml e nel prezzo di elenco sara incluso il massetto di fondazione, la fornitura e posa
in opera dei tubi, la sigillatura dei giunti, rinfianco e cappa quale sara prescritto.

1.2.11 Art. 33 - Cigli e cunette
I cigli e le cunette in calcestruzzo saranno, ove in elenco non sia stato previsto a ml, pagati a mc, comprendendo nel
prezzo ogni magistero per dare le superfici viste rifinite fresche al frattazzo.

1.2.12  Art. 34 - Paracarri - Indicatori chilometrici - Termine di confine
Nel prezzo unitario dei paracarri, indicatori chilometrici, indicatori segnaletici e termini di confine & compresa ogni
operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, compresa 1’incisione delle lettere e dei numeri.
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1.2.13 Art. 35 - Seminagioni e piantagioni

Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati saranno valutate a superficie per la proiezione orizzontale delle scarpate
stesse, mentre le piantagioni saranno valutate a numero di piantine attecchite. Nei relativi prezzi, oltre alla fornitura dei
semi e delle piantine, € compresa la preparazione del terreno e ogni onere per la piantagione. Nelle viminate e pure
compreso ogni onere e garanzia per 1’attecchimento. La valutazione viene fatta per mq.

1.2.14 Art. 36 - Materiali a pié¢ d’opera o in cantiere
Calce in pasta

La calce in pasta sara misurata nelle fosse di spegnimento o in casse parallelepipede, dopo adeguata stagionatura. Sara
pagata a mc.

Pietra da taglio

La pietra da taglio data a pi¢ d’opera grezza sara valutata e pagata a volume col prezzo di elenco, calcolando il volume
del minimo parallelepipedo, retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo in base alle dimensioni prescritte.

Le lastre, i lastroni e altri pezzi dati a pié d’opera grezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo
rettangolo circoscrivibile.

Legnami

Saranno pagati coi prezzi di elenco. Il volume o la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e
sezioni ordinate, essendo nei prezzi stessi compreso qualunque compenso per lo sfrido, e per la sua riduzione alle
esatte dimensioni prescritte. Per i legnami rotondi e grossolanamente squadrati, il volume risultera dal prodotto della
lunghezza minima per la sezione trasversale in corrispondenza della mezzeria. Essi saranno pagati a mc coi prezzi di
elenco.

La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verra misurata moltiplicando la larghezza presa in mezzeria per
la lunghezza massima, cioé come se le teste fossero tagliate a squadra. Saranno pagati a mq coi prezzi di elenco.

1.2.15 Art. 37 - Mano d’opera

| prezzi di elenco si riferiscono a operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi e comprendono sempre tutte le spese,
percentuali e accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per I'Impresa. Le frazioni di giornata verranno valutate
a ore e mezze ore.

1.2.16 Art. 38 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specifiche date nell’enunciazione e nella descrizione a corpo,
nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale, il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per ’esecuzione dei lavori a corpo € compresa ogni spesa occorrente per dare 1’opera compiuta sotto
le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per i lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.

Per I’applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle
di riposo, nelle quali pero restano a disposizione dell’ Amministrazione, il noleggio s’intendera corrisposto per tutto il
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tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell’Amministrazione o resteranno a disposizione
dell’ Amministrazione stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei
meccanismi. Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cui essi saranno stati
effettivamente in attivita di lavoro, compreso il tempo occorrente per 1’accensione, riscaldamento e spegnimento delle
caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perdi tempi qualsiasi, verra applicato il solo prezzo del noleggio per
meccanismi in riposo.

1.2.17 Art. 87 — Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in
economia — Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e
le somministrazioni, comprendono: per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc.
nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a pi¢ d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada; per gli
operai e mezzi d’opera, le spese per fornire i medesimi attrezzi e utensili del mestiere, le quote per assicurazioni sociali,
per gli infortuni e accessorie di ogni specie, e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per I’illuminazione dei
cantieri di lavoro; per i noli ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari e mezzi di opera pronti a loro uso, accessori
ecc., tutto come sopra; per i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, le
forniture occorrenti e la loro lavorazione; indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee, ecc.; mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per tutti gli oneri che I’Impresa dovra sostenere a tale scopo.

| prezzi medesimi, per lavori a misura, nonché i prezzi e compensi a corpo, diminuiti del ribasso offerto sotto le
condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si intendono accettati dall’ Appaltatore in base a calcoli
di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualita.

1.3  CAPO Il - REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

1.3.1  Art. 88 - Qualita e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d’arte proverranno da quelle localitd che 1’Impresa riterra di sua
convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione siano riconosciuti della migliore qualita della specie e
rispondano ai requisiti appresso indicati. Quando la Direzione dei lavori avra rifiutata qualche provvista perché,
ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, I’Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti
voluti, e i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e
spese dell’ Appaltatore:

a) Acqua - L’acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

b) Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti. La
calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non
bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita d’acqua dolce
necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui
maggiori del 5% dowvuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

c) Leganti idraulici - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per
qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alla L. 26 maggio 1965,
n. 595, e al D.M. 3 giugno 1968 come madificato dal D.M. 20 novembre 1984, nonché a quanto prescritto dal presente
Capitolato speciale. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall’umidita.
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d) Pozzolana - La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o di parti
inerti; qualunque sia la sua provenienza dovra rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n.
2230. Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovra essere perfettamente asciutta.

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi
dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, nn.
2228 e 2229, nonché, dal D.M. 27 luglio 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le ghiaie e i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il piu possibile
omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica,
facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi
dovra essere assolutamente scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita
silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di
grossezza variabile da mm 1 a mm 5.

L’accettabilita della sabbia dal punto di vista del contenuto di materie organiche verra definita con i criteri indicati
nell’Allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 sui requisiti di accettazione dei cementi.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione Lavori in base alla
destinazione, al dosaggio e alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L’impresa dovra garantire la costanza
delle caratteristiche della granulometria di ogni lavoro. Per lavori di notevole Importanza I’Impresa dovra disporre della
serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione Lavori i normali controlli.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati
da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica sfaldabili facilmente, o gelide o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia,
secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente
silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione,
al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee.
Sono escluse le rocce marmose. Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n. 4 - Ed. 1953 del C.N.R..

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura o
formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, & necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che
siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelivita. Quando non sia possibile
ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la formazione di esso la utilizzazione di massi sparsi
in campagna o ricavabili da scavi, nonché, di ciottoloni o di massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché, siano
provenienti da rocce di qualita idonea. | materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme
di accettazione del Fascicolo n. 4 - Ed. 1953 del C.N.R.. Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di massicciate all’acqua cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per la esecuzione di ricarichi
di massicciate e per imateriali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti
con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e pietrischetti bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati
bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
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Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per
conglomerati bituminosi. Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso
non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta
pezzatura, purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10%
inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o
appiattita (lamellare).

f) Terreni per sovrastrutture in materiali stabilizzati - Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i
limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della
frazione fina per terreno (passante al setaccio 0,42 mm n.40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite
di plasticitd L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluiditd LL.) nonché dall’indice di plasticita
(differenza fra il limite di fluidita LL. e il limite di plasticita L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con
casi similari di strade gia costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 mm: ed essere
almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10 dovra essere passante dal 55 al 90% al
n. 20 A.S.T.M. e dal 35 al 70% passante al n.40 A.S.T.M. dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere interamente passante al
setaccio da 71 mm; ed essere almeno passante per il 50% al setaccio da 10 mm dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al
40% al setaccio n.10, dal 10 al 25% al setaccio n.40, dal 3 al 10% al setaccio n.200;

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), I’indice di plasticita non deve essere superiore a 6, il
limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la
meta di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa.

4) strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di cui
al par. 1);

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente
passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm dal 55 all’85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al
setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40, dal 10 al 25% al setaccio n. 200;

6) negli strati superiori 4) e 5) ’indice di plasticita non deve essere superiore a 9 n, inferiore a 4, il limite di fluidita
non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante
al n.40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (California bearing
ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento
di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il G.B.R. del
materiale, costipato alla densita massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione, e sottoposto ad un
sovraccarico di 9 kg dovra risultare, per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non
inferiore a 70. Durante la immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5 per cento.

g) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio - Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale
sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell’acqua (non
solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato
saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi,
arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la
granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione
massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.
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Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei pit duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la
granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere
inferiore a 30;

h) Pietrame - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai
requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da
piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni
adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono
essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili dall’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a
possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure
elitoclasi e di perfetta lavorabilita.

Dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2232. Il porfido dovra presentare una
resistenza alla compressione non inferiore a kg 1600 per cmgq e una resistenza all’attrito radente (Dorry) non inferiore a
quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone.

i) Tufi - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente
friabili, nonché, i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza.

Jj) Cubetti di pietra, mattonelle e masselli in calcestruzzo - I cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per
I’accettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni stradali” C.N.R. (Fascicolo n. 5/1954) I pavimenti in masselli di
calcestruzzo risponderanno alle UNI EN 1338:2004.

1) Materiali ferrosi - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Ferro - 1l ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza
altre soluzioni di continuita.

Acciaio dolce laminato - L’acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra essere
eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od
alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare.

Acciaio fuso in getti - L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere
di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

Acciaio per cemento armato - L’acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio armato dovra essere
conforme, per quanto attiene a condizioni tecniche generali di fornitura, dimensione e tolleranze, qualita e prove, alla
normativa UNI e legislativa vigente all’epoca dell’esecuzione dei lavori. Il Direttore lavori, a suo insindacabile
giudizio, effettuera i controlli in cantiere, a norma dei punti 2.2.8.4. e 2.3.3.1 della suddetta Parte Prima.

Acciaio per strutture metalliche - L’acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovra rispondere alle prescrizioni di
cui al D.M. 14.01.2008.

Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ad altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre
perfettamente modellata. E assolutamente escluso 1’impiego di ghise fosforose.
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n) Bitumi. - Debbono soddisfare alle “Norme per I’accettazione dei bitumi per usi stradali” di cui al Fascicolo n. 2/1978
del C.N.R.. Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a
penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/10, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 80/60,
B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo 20/30.

0) Bitumi liquidi - Debbono soddisfare alle “Norme per 1’accettazione dei bitumi liquidi per casi stradali” di cui al
Fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda
della stagione e del clima.

p) Emulsioni bituminose - Debbono soddisfare alle “Norme per ’accettazione delle emulsioni bituminose per usi
stradali” di cui al Fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione.

q) Catrami - Debbono soddisfare alle “Norme per ’accettazione dei catrami per usi stradali” di cui al Fascicolo n. 1 del

C.N.R., ultima edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125 e C 125/500.

1.3.2  Art. 29 - Malte e conglomerati
| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:

1. Malta comune:

- Calce comune in pasta mc 0,45

- Sabbia mc 0,90

2. Malta semidraulica di pozzolana:

- Calce comune in pasta mc 0,45

- Sabbia mc 0,45

- Pozzolana mc 0,45

4. Malta idraulica di pozzolana:

- Calce comune in pasta mc 0,45

- Pozzolana mc 0,90

5. Malta cementizia:

- Agglomerante cementizio a lenta presa
- Sabbia mc 1,00

7. Calcestruzzo idraulico (per fondazione):
- Malta idraulica mc 0,45

- Pietrisco o ghiaia mc 0,90

8. Smalto idraulico per cappe:

- Malta idraulica mc 0,45

- Pietrisco mc 0,90
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9. Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):

- Cementi a lenta presa g 2,00

- Sabbia mc 0,400

- Pietrisco o ghiaia mc 0,800

10. Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole ecc):

- Agglomerante cementizio a lenta presa q 2 -.2,50

- Sabbia mc 0,400

- Pietrisco o ghiaia mc 0,800

11. Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

- Cemento g 3,50-. 4,00

- Sabbia mc 0,400

- Pietrisco o ghiaia mc 0,800

12. Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o
tombini):

- Agglomerante cementizio a lenta presa g 3,50

- Sabbia mc 0,400

- Pietrisco o ghiaia mc 0,800

- Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina mc ......

13. Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato:
- Agglomerante cementizio a lenta presa g 2,00

- Sabbia mc 0,400

- Pietrisco mc 0,800

14. Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due strati, oppure per
pavimentazioni a unico strato:

- Cemento ad alta resistenza g 3,50

- Sabbia mc 0,400

- Pietrisco mc 0,800

Quando la Direzione lavori ritenesse di variare tali proporzioni, 1’Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. Gli
ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
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uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente,
rimescolando continuamente. Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera
prima D’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si
distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi
semplici o armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre
1939, n. 2229, nonché nel D.M. 27 luglio 1985 e successive integrazioni e modificazioni. Il quantitativo d’acqua deve
essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del getto e comunque non superiore allo 0,4 in
peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto 1’acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere
periodicamente controllato in cantiere. Per quantitativi d’acqua superiori si applicheranno appositi additivi. | getti
devono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prelevati prima e durante i getti.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per
I’impiego immediato, cio¢ dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza al lavoro. |
residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad
eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del
loro confezionamento.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme U.N.Il. Vigenti.

2 SEGNALETICA ORIZZONTALE

21 CAPO | - QUALITA E PROVENIENZA DElI MATERIALI - MODO DI ESEGUIMENTO DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

2.1.1  Art. 1 - Modalita degli interventi

Tutta la segnaletica orizzontale deve essere realizzata ogni qualvolta venga richiesta dalla Direzione Lavori e la
programmazione e le relative fasi di inizio lavori saranno accertate mediante appositi verbali.

2.1.2  Art. 2 - Disposizioni di carattere generale
| segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire
prescrizioni o utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

I segnali orizzontali si dividono in:

- strisce longitudinali;

- strisce trasversali;

- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;

- iscrizioni e simboli;

- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
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- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;

Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le
corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano
le corsie di marcia o la carreggiata.

Una striscia longitudinale continua puo¢ affiancarne un’altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti,
marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilita’ di oltrepassarle.

Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha 1’obbligo di arrestare il veicolo per
rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di «fermarsi e dare precedenza» o il segnale di «passaggio a livello»
ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.

Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha I’obbligo di arrestare il veicolo, se
necessario, per rispettare il segnale «dare precedenzan.

Nel regolamento agli articoli 137-138-139-140-141-142-143-144-145 sono stabilite le norme per le forme, le
dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalita di
applicazione. | parametri qualitativi minimi devono essere conformi alla Norma UNI EN 1436:1998 La segnaletica
dovra essere eseguita secondo gli ordini della D.L. in modo tale da risultare alla giusta distanza e posizione agli effetti
della visibilita e della regolarita del traffico, secondo i tracciati, le figure e le scritte stabilite dal vigente Codice della
Strada e del relativo Regolamento e delle Circolari Ministeriali.

L’impresa si impegna ad eseguire le opere di segnaletica a perfetta regola d’arte ed il giudizio sulla esattezza dei
tracciamenti e della sua posa é riservato in modo insindacabile alla D.L. Comunale e saranno di conseguenza ad
esclusivo carico e spesa dell’Impresa medesima tutte le opere e forniture relative, necessarie per I’eliminazione di
eventuali errori 0 shavature e alla cancellazione e rifacimento della segnaletica giudicata non correttamente effettuata.

La superficie stradale sulla quale si dovra realizzare la segnaletica orizzontale, dovra essere completamente asciutta e
pulita.

2.1.3  Art. 3 - Qualita e provenienza dei materiali

I materiali da impiegare nelle forniture e nei lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a
quanto stabilito nelle Leggi, Regolamenti e disciplinari ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Per la
provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale d’Appalto (D.M.
n° 145/2000.

I materiali dovranno essere approvvigionati da fornitori dell’Unione Europea o di paesi terzi che operano con sistema
di qualita aziendale, rispondente alle norme internazionali UNI EN 1SO 9000 e successive (UNI EN ISO 9001:2000),
con certificazione di qualita rilasciata da Enti certificatori accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione dei
Lavori. I materiali proverranno da localita o fabbriche che I’Impresa riterra di sua convenienza, purché

corrispondano ai requisiti di cui sopra, e ne sia certificata provenienza e qualita. Quando la Direzione Lavori abbia
rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, 1’Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle
caratteristiche volute. Malgrado ’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I’Impresa resta unica
responsabile della buona esecuzione dei lavori anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.
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I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati. Malgrado 1’accettazione dei
materiali da parte della Direzione Lavori, ’impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per
quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Al termine dei lavori di rinnovo della segnaletica, verra redatto un verbale di ultimazione, da quel momento decorrera
il periodo di gratuita manutenzione stabilita in mesi dodici. Nel periodo di gratuita manutenzione, ogni qualvolta il
servizio alla viabilita verifichera che i valori cromatici, di retroriflettenza ed eventualmente di resistenza allo
slittamento per usura o per degrado, la ditta appaltatrice dovra provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale
anche per interventi modesti o di piccolissima entita. Resta quindi inteso che non esiste un numero prefissato di
interventi manutentivi di rifacimento della segnaletica durante il periodo di garanzia, essendo obbligo della ditta
appaltatrice provvedere, senza che possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

2.1.4  Art. 4 - Controllo e provenienza dei materiali
L’Impresa su richiesta della Direzione Lavori ha 1’obbligo di fare eseguire presso Laboratori, prove sperimentali sui
campioni di vernice spartitraffico e sulle pellicole retroriflettenti adoperate.

2.1.5 Art. 5 - Caratteristiche delle vernici

La vernice da usare sara pigmentata in bianco o in giallo e dovra essere del tipo spartitraffico rifrangente a perline di
vetro premiscelata. La vernice dovra essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole. Dovra essere tale
da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, dovra avere una buona resistenza all’usura, sia prodotta dal
traffico che dagli agenti atmosferici e dovra presentare un’alta visibilita e rifrangenza fino alla completa
consumazione.

L’applicazione della vernice, fornita dall’impresa, dovra eseguirsi con macchinette a spruzzo, secondo le prescrizioni
della Direzione Lavori. La qualita delle vernici e la concentrazione della miscela vernice-diluente deve essere tale da
ottenere, con una sola passata, uno strato di segnaletica perfettamente compatto e ben visibile anche a distanza, nella
quantita di almeno Kg. 1 di vernice per mq. 1,20/1.40 di superficie coperta.

2.1.6  Art. 7 - Cancellatura della segnaletica preesistente
La cancellatura della segnaletica verniciata dovra essere eseguita o con I’impiego di apposita fresatrice, in modo da
eliminare ogni traccia di vernice persistente, o con la sovrapposizione di vernice nera.

2.1.7  Art. 8 — Condizioni e stabilita

Per la vernice bianca il pigmento colorante sara costituito da biossido di titanio, con o senza aggiunta di ossido di
zinco, per quella gialla da cromato di piombo. Il liquido portante deve essere del tipo oleo-resinoso, con parte resinosa
sintetica; il fornitore dovra indicare i solventi e gli essiccativi contenuti nella vernice. La vernice dovra essere
omogenea, ben macinata, di consistenza liscia ed uniforme, non dovra fare crosta ne diventare gelatinosa od ispessirsi.

La vernice dovra consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficolta a mezzo di semplice spatola e
dimostrare le caratteristiche desiderate in ogni momento. La vernice dovra essere diluibile, con relativo diluente, nella
misura massima del 4%. La vernice non dovra assorbire grassi, oli e altre sostanze tali da causare la formazione di
macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovra essere tale che, anche durante i mesi estivi, se applicata su
pavimentazioni bituminose, non presenti traccia di inquinamento da sostanze bituminose. Il potere coprente della
vernice non dovra essere inferiore a 1,2 mg/Kg. e il suo peso specifico dovra essere compreso tra 1,70 e 1,90 Kg. per
litro a 250 C.
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2.1.8  Art. 10 — Idoneita d’applicazione

La vernice deve essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici e
dovra produrre una linea consistente ¢ piena della larghezza richiesta. Potra essere consentita 1’aggiunta di piccole
quantita di diluente fino al massimo del 5% in peso.

2.19 Art. 11 - Tempo di essiccamento

La quantita di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione
bituminosa, in condizioni normali, dovra essere non inferiore a chilogrammi 0,120 per metro lineare di striscia larga
centimetri 12 e alla temperatura dell’aria compresa tra 15 ¢ 35° C ed umidita relativa non superiore al 70%, e dovra
asciugarsi sufficientemente entro 30 - 45 minuti dalla applicazione. Trascorso tale periodo di tempo le vernici non
dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto 1’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. 1l tempo di
essiccamento dovra essere inferiore a 30 minuti secondo le norme ASTM D 711-35.

2.1.10 Art. 12 - Viscosita

La vernice, nello stato in cui viene consegnata, dovra avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata
con normali macchine traccialinee, tale consistenza, misurata allo Stormer - Viscosimer a 250° C espressa in unita
Krebes, sara compresa tra 70 e 90 (ASTM D 562): La vernice che cambi consistenza sara considerata non rispondente a
questo requisito.

2.1.11 Art. 13- Colore

La vernice dovra essere conforme al bianco, giallo o azzurro, richiesto; la determinazione del colore sara fatta in
laboratorio dopo 1’essiccamento della stessa per 24 ore. La vernice non dovra contenere alcun elemento colorante
organico e non dovra scolorire al sole: La vernice bianca dovra possedere un fattore di riflessione pari almeno al 76%,
relativo all’ossido di magnesio, accertato mediante opportuna attrezzatura. Il colore dovra conservarsi nel tempo dopo
I’applicazione e 1’accertamento di tale conservazione, che potra essere richiesto dalla Stazione Appaltante in
qualunque tempo prima del collaudo, dovra determinarsi con opportuno metodo in laboratorio.

2.1.12  Art. 14 — Veicoli
Il residuo di clorocaucciu stabilizzato modificato con resine alchiliche particolari e pianificanti speciali non volatile
sara compreso tra il 15% e il 16% in peso sia per la vernice bianche che gialla

2.1.13 .Art. 15 - Contenuto di pigmento
Il contenuto di biossido di titanio (vernice bianca) non dovra essere inferiore al 14% in peso e quello cromato di
piombo (vernice gialla) non inferiore al 7% in peso.

2.1.14 Art. 16 — Resistenza ai lubrificanti e carburanti
La vernice dovra resistere all’azione dei lubrificanti e carburanti di ogni tipo e risultarne inattaccabile ed insolubile.

2.1.15 Art. 17 — Prove di rugosita su strada

Le prove di rugosita dovranno essere eseguite su stese nuove, in un periodo compreso tra il decimo e il sessantesimo
giorno dell’apertura al traffico della strada. L’ Appaltatore dovra provvedere, ogni qualvolta le segnalazioni di tronchi
stradali consegnati non si presentino perfettamente delineate e non perfettamente bianche o gialle con anche semplici
sfumatura grigiastre denuncianti 1’usura dello strato di vernice, e cio0 a giudizio del Direttore dei Lavori, al ripasso dei
segnali.

L’Ente appaltante si riserva il diritto di prelevare e di sottoporre dei campioni di vernice all’atto della sua applicazione
e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportune a suo insindacabile giudizio.
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21.1 GENERALITA

Le segnalazioni orizzontali saranno costituite da strisce longitudinali, strisce trasversali ed altri simboli ed iscrizioni
come all’art. 40 del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e agli artt. da 137 a 155 del
Regolamento di attuazione e s.m.i. ed essere conformi per colori, forme e dimensioni.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di scivolosita e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
dovranno essere conformi alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico del Ministero dei LL.PP. (art. 137, comma 4 del
Regolamento di attuazione), ed essere comprovate dalle relative certificazioni.

Nelle more dell’approvazione del disciplinare, con apposito Decreto del Ministro dei LL.PP, si applicano le
prescrizioni previste per i segnali orizzontali nei successivi articoli.

Dovranno essere impiegati i seguenti quantitativi minimi di pittura:
GOCCIATO: per ripasso o primo impianto, asfalto normale: kg.2,5 kg/mq
RULLATO: per ripasso o primo impianto, asfalto normale: kg.2,2 kg/mq

I bordi delle strisce, linee d’arresto, zebrature, scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e le superfici delle parti trattate con
la pittura dovranno essere uniformemente coperte. Le strisce orizzontali dovranno risultare perfettamente allineate con
I’asse della strada. La stesura della pittura dovra essere preceduta da una accurata pulizia dell’area di superficie
stradale interessata dalle strisce longitudinali, attraversamenti, frecce, iscrizioni e simboli.

In particolare le superfici dovranno presentarsi esenti da polveri, sostanze grasse e untuose e macchie di qualsiasi altra

natura. E vietata I’eliminazione di tracce di olio e grasso a mezzo di solventi.

2.2 PROVE ED ACCERTAMENTI

La pittura che sara adoperata per ’esecuzione della segnaletica orizzontale, dovra essere accompagnata da una
dichiarazione delle caratteristiche generali e specifiche relative al prodotto verniciante bagnato, alla pellicola risultante
dopo I’essiccazione, con le seguenti indicazioni:

- resa (potere coprente) del prodotto in mg/kg

- stabilita in barattolo o nella confezione

- massa volumica in kg/l

- residuo non volatile

- tempo di essiccamento

- percentuale di diluizione e tipo di diluente raccomandato dal produttore
- tipi e quantita di sfere di vetro da usare nel caso di post spruzzatura

- fattore di luminanza della pittura

- coordinate cromatiche della pellicola essiccata

- resistenza agli agenti chimici della pellicola

- retroriflessione diurna su asciutto,umido e bagnato
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- retroriflessione notturna su asciutto,umido e bagnato
- attrito radente (non & possibile questo test sul gocciato, come su tutti i prodotti strutturati)

La pittura fornita dovra soddisfare i requisiti richiesti dal presente Capitolato ed essere conforme alla dichiarazione
delle caratteristiche dichiarate dal Produttore entro le tolleranze massime appresso indicate, superate le quali la pittura
verra rifiutata.

Qualora la pittura non risulti conforme ad una o piu caratteristiche richieste, I’ Amministrazione, a suo insindacabile
giudizio, potra imporre la sostituzione con altra pittura idonea senza che cid comporti spese aggiuntive rispetto a quelle
concordate.

2.3 CARATTERISTICHE DELLA PITTURA

La pittura da impiegare potra contenere sfere di vetro premiscelate durante il processo di fabbricazione o subire il
processo di post spruzzatura durante I’applicazione, cosicché dopo I’essiccamento e successiva esposizione delle sfere
di vetro, dovuta all’usura dello strato superficiale della pittura stessa sullo spartitraffico, queste svolgano effettivamente
una efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli , sotto 1’azione della luce dei fari.

Per la pittura bianca il pigmento inorganico sara costituito da biossido di titanio.

Per quanto concerne le cariche contenute nel prodotto verniciante, queste dovranno, per qualita, forma e dimensioni,
contribuire a migliorare le caratteristiche di resistenza meccanica dello strato di pittura applicata, e in particolare a
rendere  meno scivolosa la segnaletica orizzontale realizzata, con valori di SRT che non si discostino
macroscopicamente da quelli rilevati nella pavimentazione limitrofa.

Per la pittura gialla il pigmento sara costituito da pigmenti organici. La pittura non dovra scolorire sotto 1’azione dei
raggi UV. Il solvente o le miscele di solventi utilizzati, dovranno facilitare la formazione di una striscia longitudinale
omogenea e priva di difetti (la pittura dovra aderire tenacemente alla superficie stradale), inoltre dovranno evaporare
rapidamente senza attaccare il sottostante legante bituminoso.

La pittura dovra essere omogenea, ben macinata e di consistenza uniforme, non dovra fare crosta né diventare
gelatinosa od inspessirsi; dovra consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficolta, mediante 1’uso di
una spatola.

La pittura non dovra assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie e la sua
composizione chimica dovra essere tale che, applicata sulla pavimentazione stradale, anche nei mesi estivi, non presenti
tracce di inquinamento da sostanze bituminose, e non dovra permettere 1’affioramento del legante bituminoso.

2.4  CARATTERISTICHE GENERALI E PARTICOLARI DELLA PITTURA
Densita
La densita della pittura, determinata a 25° C, dovra essere uguale o maggiore a 1.5 kg/l (ASTM D 1475-60).

Tempo di essiccamento

In relazione alla macrorugosita, alle deformazioni del profilo longitudinale e trasversale della pavimentazione stradale
e all’umidita dell’aria, la pittura dovra asciugarsi in modo da consentire I’apertura al traffico del tratto interessato, entro
30 (trenta) minuti dall’applicazione. Dopo tale tempo massimo consentito, la pittura non dovra staccarsi, deformarsi,
sporcarsi 0 scolorire sotto 1’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. Il tempo di essiccamento potra
essere controllato in laboratorio secondo il metodo UNI 8362/82.

Contenuto delle materie non volatili
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Sulla pittura verra determinato il tenore di materie non volatili (residuo secco). Il residuo non volatile sara > 98 % in
peso ed é considerato valido sia per la pittura bianca che per quella gialla (UNI 8906/86).

Resistenza agli agenti chimici

Il campione di pittura, con uno spessore umido di 250 um, verra steso su sei supporti metallici delle dimensioni di cm.
12*6*0.05, dopo essere stato lasciato stagionare in condizioni di ambiente per 7 giorni, verra immerso, per essere
sottoposto ad attacco chimico, nei liquidi di prova, alla temperatura e per il tempo indicato nella seguente tabella:

Liguidi di prova ;I'emperatura Dl_Jra.ta in minuti
C primi

Lubrificanti 50° 30° +30° (%)
Carburanti 20° 307+ 307 (%)
Cloruro di calcio | 20° 30° + 307 (%)
Cloruro di sodio | 20° 30° + 307 (%)
Acid Ifori

(*(;‘:)o solforico 20° 30" +30° (%)
Acido cloridri

(*(j:) o cloridrico 20° 30" +30° (%)

(*) I provini vengono controllati dopo i primi 30” di immersione, successivamente vengono reintrodotti nei contenitori
dei liquidi per altri 30” e infine, al termine della prova, si lasciano asciugare i provini e se ne osserva lo stato di
conservazione.

(**) Soluzioni al 20%.

La prova di resistenza agli agenti chimici si ritiene superata positivamente se alla fine della prova, il campione di
pittura non presenta alterazioni e/o distacco dai sei supporti metallici.

Colore della pittura

Il colore della pittura, inteso come sensazione cromatica percepita dall’osservatore standard, verra determinato in
laboratorio attraverso le coordinate cromatiche (X, y) su un campione di segnaletica, con riferimento al diagramma
cromatico CIE 1931.

Il campione di segnaletica, su cui eseguire le letture colorimetriche, sara predisposto in laboratorio, oppure verra
utilizzato, se presente, il campione di pittura spruzzata direttamente su un supporto metallico e prelevato in sito su
disposizione della D.L. Oltre alle coordinate cromatiche, ai fini della classificazione della visibilitd del prodotto
verniciante, verra rilevato anche il fattore di luminanza, secondo quanto specificato nella pubblicazione CIE n. 15 (E.
1.3.1)) 1971. Le pitture di colore bianco e giallo dovranno avere delle coordinate cromatiche che siano contenute
all’interno dell’area colorimetrica stabilita, per la relativa tipologia cromatica, dalla norma UNI 7543/2-1988, mediante
i vertici:

Coordinate dei 4 punti che determinano la zona
consentita nel diagramma colorimetrico CIE
1931

COLORE
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(Iluminante D65 - Geometria 45/0”)

1 2 3 4

Bianco X 0.350 0.300 0.285 0.335
Y 0.360 0.310 0.325 0.395

Giallo X 0.545 0.487 0.427 0.465
Y 0.454 0.423 0.483 0.534

Il fattore di luminanza minimo iniziale, richiesto per i vari prodotti vernicianti bianchi rifrangenti, non dovra essere
inferiore a 0.55, mentre il Fattore di luminanza minimo iniziale, richiesto per i prodotti vernicianti gialli rifrangenti, non
dovra essere inferiore a 0.40.

Il rilievo delle coordinate cromatiche e del fattore di luminanza sara eseguito sul campione di pittura, preparato in
laboratorio, dopo 24 ore dalla stesa.

Resistenza alla luce

La pittura dovra mantenere inalterato il colore per un periodo di tempo di vita utile del prodotto. L’accertamento del
grado di resistenza dello strato di pittura al decadimento causato dalla luce solare, verra determinato attraverso
I’esposizione del campione alla radiazione di una lampada allo xeno, munita di filtri atti a consentire 1’inizio della
emissione spettrale a 300 nm (UNI 9397/89).

Al termine della prova, le coordinate cromatiche dovranno ricadere nelle zone consentite per le relative tipologie
cromatiche e la differenza delle letture del fattore di luminanza (AB), misurato prima e dopo la prova, non dovra essere
superiore a 0.05.

2.5 PROVE SU STRADA
Resistenza all’attrito radente

La resistenza all’attrito radente della segnaletica orizzontale, verra rilevata in sito con I’apparecchio portatile a pendolo
(British portable skid resistance tester). | valori misurati verranno espressi in unita SRT.

La segnaletica orizzontale dovra possedere caratteristiche di antisdrucciolo simili a quelle rilevate nella pavimentazione
stradale su cui essa viene applicata. La resistenza all’attrito dei segnali orizzontali non dovra risultare inferiore all’80%
dei valori misurati in corrispondenza della pavimentazione limitrofa; e comunque il valore SRT rilevato non dovra
essere inferiore a 45.

Qualora la D.L. lo reputi necessario potra prescrivere che, in zone caratterizzate da condizioni climatiche
particolarmente avverse e in prossimita delle intersezioni stradali, il valore SRT del segnale non dovra essere inferiore
al valore rilevato sulla pavimentazione. Il metodo di prova per determinare la resistenza all’attrito radente dei segnali
orizzontali, e’ quello descritto dalla norma UNI EN 1436

Luminanza
Per quanto concerne la visibilita diurna della segnaletica orizzontale, si verificheranno in sito i valori prescritti, per il
colore e il fattore di luminanza della pittura, nel punto "8.4.e" del presente capitolato.

Visibilita diurna
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La visibilita diurna della segnaletica orizzontale sara determinata in sito mediante il rilievo del coefficiente di
luminanza retroriflessa (Qd). Le caratteristiche geometriche dell’apparecchiatura fotometrica idonea a misurare il Qd
dovranno rispondere a quanto previsto dalla norma UNI EN 1436. Il valore minimo del coefficiente di luminanza
retroriflessa dovra essere misurato dopo il 7° giorno dalla stesura della segnaletica orizzontale, e dovra avere un valore
eguale o superiore a: Qd 200 mcd/Ix*mg. nel caso di applicazione a rullo. Nel caso di applicazione a goccia questa
misura non € rilevabile

Visibilita notturna (retroriflessione)

La visibilita notturna della segnaletica orizzontale sara determinata in sito mediante il rilievo del coefficiente di
luminanza retroriflessa (RL). Le caratteristiche geometriche dell’apparecchiatura fotometrica idonea a misurare il RL.
Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa dovra essere misurato dopo il 7° giorno dalla stesura della
segnaletica orizzontale. Bicomponente con applicazione a “Goccia” Bicomponente con applicazione a “Rullo”

2.5.1  Art. 22 — Strumentazione per la misurazione dei requisiti tecnici delle opere di segnaletica orizzontale
La ditta appaltatrice provvedera alla verifica dei requisiti tecnici previsto dagli articoli precedenti su segnalazione della
D.L. con I'utilizzo della seguente strumentazione tecnica:

- colorimetro;

- misuratore di resistenza allo slittamento di tipo portatile “Skid Resistence Tester”.

POSTSPRUZZATO

Asciutto >200 RI (classe R4)
Umido >100 RI (classe RW 2)
Bagnato >60 RI (classe RR 3)

PREMISCELATO

Asciutto >150 RI (classe R3)

CAPO Il - MISURAZIONE DELLE OPERE

25.2  Art. 23 — Norme per la misurazione e valutazione delle opere

Tutte le opere di segnaletica saranno valutate come previsto nell’elenco prezzi unitari. Nel caso di valutazione a misura
si seguiranno le seguenti modalita: Le strisce della larghezza fino a 20 cm, verranno conteggiate a metro lineare
secondo le effettive lunghezze verniciate con detrazione dei vuoti aventi lunghezza uguale o superiore a 1,0 m.

I passaggi pedonali, le linee di arresto, le strisce “dare precedenza”, i quadrotti per i passaggi ciclabili verranno
valutate a metro quadrato secondo ’effettiva superficie verniciata. L’esecuzione di disegni vari, iscrizioni e diciture di
qualsiasi genere con 1’impiego dei prodotti menzionati, compreso tutti gli oneri di tracciamento, eseguiti a perfetta
regola d’arte, saranno misurati secondo ’area del minimo rettangolo circoscritto a ciascuna lettera e valutati a corpo
come meglio definito nell’elenco prezzi unitari opere compiute. Le zebrature verranno conteggiate vuoto per pieno.

79



Per le frecce la relativa area sara quella della superficie effettivamente marcata. Le misure saranno prese in
contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti delle misure. Le
bolle di rilevazione e relativi documenti dovranno essere trasmessi al dal Direttore dei Lavori o ai suoi Assistenti,
almeno 1 volta ogni quindici giorni e comunque ogni qualvolta ne sara fatta richiesta.

L’impresa ¢ altresi obbligata a consegnare al termine di ogni lavoro, gli elaborati grafici delle opere cosi come
effettivamente realizzate. In tale senso I’appaltatore restituira al comune, sia su supporto informatico in formato “dwg”,
che in formato cartaceo, la planimetria cartografica con I’individuazione di tutta la segnaletica orizzontale realizzata.
Sara cura della ditta il perfetto mantenimento dei lavori eseguiti. Per quanto riguarda quelli realizzati con vernici
spartitraffico, essi dovranno essere realizzati una o piu volte nell’arco di 6 mesi dalla sua messa in opera, affinché sia
garantita in ogni momento la perfetta efficienza della segnaletica. Pertanto la ditta concorrente dovra tenere conto,
nella formulazione dei prezzi, che gli interventi potranno essere pit di uno e i lavori eseguiti dovranno essere garantiti
per almeno 6 mesi dalla loro messa in opera.

2.5.3  Art. 24 — Misura e accertamento delle opere

Il Direttore dei Lavori potra procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute; qualora
I’ Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verra assegnato per iscritto un termine non
inferiore a cinque giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza
sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata d’acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, I’ Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per 1’eventuale ritardo con cui si
procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento. Indipendentemente
da quanto sopra, 1’Appaltatore é comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di
provvedere in contraddittorio a quelle misure d’opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente,
col procedere dei lavori, non si potessero pit eseguire, come pure alla pesatura e manutenzione di tutto cid che dovra
essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.

Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo
esatto le quantita e le qualita dei lavori compiuti dall’ Appaltatore, questi dovra accettare la stima che verra fatta dalla
Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

2.5.4  Art. 25 - Difetti di costruzione

Ferma la facolta riservata alla Stazione appaltante, 1’ Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti
senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualitd, misura o peso, inferiori a quelli prescritti; qualora egli non
ottemperi  all’ordine ricevuto, si procedera d’ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti,
addebitandoglieli.

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare 1’effettuazione degli accertamenti
che riterra opportuni. Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell’ Appaltatore, oltre a tutte le spese per la
loro eliminazione, anche quelle affrontate per le

operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli
accertamenti di cui al precedente, I’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il
rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

2.6  CAPO Il - SICUREZZA E RESPONSABILITA’

2.6.1  Art. 26 — Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai lavori

L’impresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sharramenti o segnalazioni

in corrispondenza dei lavori o di guasti, in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti

dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione vigenti nonché le disposizioni del D.Lgs. n°® 81/2008 e s.m.i.. |

materiali forniti lungo le strade non dovranno, di norma, occupare ne la carreggiata ne la banchina stradale, in modo da
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non creare ostacoli al transito e all’incrocio dei veicoli. Qualora non sia possibile evitare 1’occupazione della strada,
I’ Appaltatore dovra provvedere a segnalare 1’ingombro della sede stradale nelle forme e con le modalita prescritte dal
citato Codice della Strada e succ. modificazioni. Quando fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita,
prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori

Nei casi di urgenza pero, I’impresa deve prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la
sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione Lavori. L’impresa non avra mai diritto a compensi
addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potra
far valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio di
veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facolta di decidere sulla necessita di chiusura.

2.6.2  Art. 27 — Misure di sicurezza sui posti di lavoro

L’Impresa, senza diritto ad alcun compenso, ¢ tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per
tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare dovra curare la posa di sbarramenti, di cartelli
indicatori e fanali in corrispondenza di scavi, ammassi di materiali, depositi di macchinari, interruzioni delle sedi
stradali e ostacoli di qualsiasi genere osservando, altresi, le disposizioni del D.Lgs. n® 81/2008 e s.m.i..

3 SEGNALETICA VERTICALE
3.1 NORME TECNICHE DELLE FORNITURE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI

3.1.1  Art. 1- Segnaletica stradale

La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;

b) segnali orizzontali;

c) segnali luminosi;

d) segnali ed attrezzature complementari.

Nel regolamento del codice della strada che si intende parte integrante del presente capitolato d’onere sono stabiliti, per
ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi 0 i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi,
le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalita’ di
tracciamento apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego i casi di obbligatorieta.
Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del
significato anche ai fini del comportamento dell’utente della strada. I segnali sono, comungque, collocati in modo da non
costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Nel presente capitolato vengono ripresi alcuni articoli del regolamento che saranno utili nell’esecuzione dei lavori del

presente appalto.

3.1.2  Art. 2 - Segnali verticali

| segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano I’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere
un comportamento prudente;
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B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si
suddividono in:

segnali di precedenza;
segnali di divieto;
segnali di obbligo;

segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e
per la individuazione di localita, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

a) segnali di preavviso;

b) segnali di direzione;

c) segnali di conferma;

d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;

f) segnali di localita e centro abitato;
g) segnali di nome strada;

h) segnali turistici e di territorio;

i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni,
colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalita di impiego e di apposizione.

3.1.3  Art. 3 - Segnali di pericolo in generale

I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso 1’alto. | segnali di pericolo devono
essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestivita da un
conducente che osservi le normali regole di prudenza.

| segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o piu corsie per ogni senso di
marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente
percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra
della carreggiata. Se il segnale € utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita
(es.: serie di curve pericolose, carreggiata dissestata, lavori sulla strada, ecc.) quest’ultima deve essere indicata con
pannello integrativo ESTESA (modello 11.2). Se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il segnale deve essere
ripetuto dopo ogni intersezione. L’estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non puo
superare i 3 km.

In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di prescrizione sullo stesso sostegno, il primo deve
essere sempre al di sopra del secondo.

3.1.4  Art. 4 - Norme generali sui segnali verticali

| segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una
indicazione, ai sensi dell’art. 39 del Codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni,
colori e caratteristiche conformi alle norme del regolamento della strada e alle relative figure e tabelle allegate che ne
fanno parte integrante anche di codesto capitolato d’oneri.
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3.1.5 Art. 5- Colori dei segnali verticali

I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite
con disciplinare tecnico di cui all’art. 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i
colori bianco, blu, rosso e nero fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente
previste:

a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;

c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini
in ambito urbano;

d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e
variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;

e) marrone: per indicazioni di localita o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni
geografiche, ecc.;

f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle
zone periferiche urbane;

h) rosso: per i segnali SOS e INCIDENTE;
i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;
a) 1) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO;

Le scritte sui colori di fondo devono essere:

bianche: sul verde, blu, marrone,
rosso;

a)

b) nere: sul giallo e sull’arancio;

c) gialle: sul nero;

d) blu o nere: sul bianco;

e) grigio: sul bianco.

I simboli sui colori di fondo devono essere:

a) neri: sull’arancio e sul giallo;
b) neri o blu: sul bianco;

c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;

d) grigio: sul bianco.
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Il colore grigio € ottenuto con una parziale copertura (50%)
del fondo bianco con il colore nero.

Art. 6 - Visibilita dei segnali

Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di
avvistamento tra il conducente e il segnale stesso libero da
ostacoli per una corretta

visibilita. In tale spazio il conducente deve progressivamente
poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come
segnale stradale, identificarne il

significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma
2, attuare il comportamento richiesto.

Sono segnali sul posto quelli ubicati all’inizio della zona o
del punto in cui & richiesto un determinato comportamento.

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali
di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le

seguenti:
— F - F -
Tipi di strade Seg.nal di | Segna .I . di
pericolo prescrizione
AL-Jto§trac-ie e strade extraurbane m 150 m 250
principali
Strade extraurbane secondarie e
urbane di L m 100 m 150
scorrimento (con velocita superiore a
50 km/h)
Altre strade m 50 m 80

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli. Tutti i
segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno. La visibilitd notturna pud essere assicurata con
dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La
rifrangenza ¢ in genere ottenuta con I’impiego di idonee pellicole.

Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilita e in qualsiasi
condizione di esposizione e di illuminazione ambientale. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata
delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall’ente proprietario della strada in relazione
all’importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza
rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la velocitd locale predominante della strada,
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I’illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle
condizioni orografiche.

L’impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) ¢ obbligatorio nei casi in cui ¢ esplicitamente
previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso,
nonché per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego é facoltativo per
gli altri segnali. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di
rifrangenza differenti fra loro.

3.1.6  Art. 7 - Installazione dei segnali verticali

I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero
installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando & necessario per motivi di sicurezza ovvero
previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.

I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non
inferiore a 30 cm e non superiore a 1,0 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze
inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. | sostegni
verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 50 cm dal ciglio del marciapiede o dal bordo
esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all’esterno e a ridosso delle barriere
medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende 1’altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo
pit basso dal piano orizzontale tangente al punto piu alto della carreggiata in quella sezione. Su tratte omogenee di
strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

L’altezza minima dei segnali laterali ¢ di 0,60 m e la massima ¢ di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le
strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comungue non
oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un’altezza minima
di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche. | segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere
un’altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di
pericolo o di prescrizione e abbia valore per I’intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza
dell’asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell’asse di
quest’ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello
I1.6/n di cui all’articolo 83, comma 10).

| segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo
segnalato. Nelle strade urbane con velocita massima non superiore a quella stabilita dall’articolo 142, comma 1, del
Codice, la distanza puo essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.

| segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il piu vicino possibile al punto in cui inizia la
prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello 1.1 di cui all’articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in
anticipo con funzione di preavviso.

| segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107) devono essere posti in
prossimita del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non
superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal
relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinché i conducenti possano conformare la loro
condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocita locale predominante su ambo le strade.

I segnali che indicano la fine del divieto o dell’obbligo devono essere installati in corrispondenza o il piu vicino
possibile al punto in cui cessa il divieto o 1’obbligo stesso. L’installazione non ¢ necessaria se il divieto o 1’obbligo
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cessa in corrispondenza di una intersezione. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione
del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilita del segnale stesso.

I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un’altezza ed un’inclinazione rispetto al piano
perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell’andamento altimetrico della strada. Per i segnali altezza di 5,10
m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti € di 3° circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema
I1.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi 11.B, 11.C, 11.D.

I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per
situazioni ambientali di emergenza ¢ di traffico, nonché nell’ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse
0 mobili.

3.1.7  Art. 8 - Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale

| sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da
appositi disciplinari approvati con decreto del ministro dei Lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. L’impiego di altri materiali deve essere approvato dal ministro dei Lavori pubblici - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale. | sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.

La sezione del sostegno deve garantire la stabilita del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori
ambientali. | sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione. Ogni
sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un
solo segnale. Quando € necessario segnalare piu pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, € tollerato 1’abbinamento di
due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno.

3.1.8  Art. 9 - Pannelli integrativi

I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi:

a) per definire la validita nello spazio del segnale;

b) per precisare il significato del segnale;

¢) per limitare I’efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo.

I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e
concise.

I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli:

- modello 11.1 - per le distanze;

- modello 11.2 - per le estese;

- modello 11.3 - per indicare periodi di tempo;

- modello 11.4 - per indicare eccezioni o limitazioni;

- modello 11.5 - per indicare I’inizio, la continuazione o la fine;

- modello 11.6 - per esplicitazioni o indicazioni;
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- modello 11.7 - per indicare I’andamento della strada principale.

Il modello 11.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e

I’inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell’indicazione (modelli
I1.1/a, 11.1/b).

Il modello II.2 indica ’ESTESA, cio¢ la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso,
del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli 11.2/a, 11.2/b).

Il modello 11.3 indica il TEMPO DI VALIDITA, cio¢ il giorno, 1’ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante
il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli 11.3/a, 11.3/b, 11.3/c, 11.3/d).

Il modello 11.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioé autorizza una deroga alla prescrizione per una o piu
categorie di utenti, ovvero ne limita la validita. Quando la prescrizione ¢ limitata a una o piu categorie i relativi simboli
sono inseriti in nero su fondo bianco (modello 11.4/n). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o pil
categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola «eccetto» (modello 11.4/b). | simboli dei
veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con
segnali di prescrizione direzionali.

Il modello IL.5 indica: 'INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE di una prescrizione, di un pericolo o di una
indicazione (modelli 11.5/al, 11.5/a2, 11.5/a3 e modelli 11.5/bl, 11.5/b2, 11.5/b3). L’uso del pannello INIZIO deve essere
limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo

generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio, e quello di «FINE» nei casi in cui non esiste il
corrispondente segnale.

Il modello 1.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione del significato del segnale principale,
ovvero aggiunge una indicazione o esplicitazione al fine di ampliare o specificare utilmente il significato del segnale
stesso, in particolari casi di occasionalita o provvisorieta (modelli 11.6/a, 11.6/b, 11.6/c, 11.6/d, 11.6/e, 11.6/f, 11.6/g, 11.6/h,
11.6/i, 11.6/1, 11.6/m, 11.6/n, 11.6/pl, 11.6/p2, 11.6/gl, 11.6/g2).

Il modello 11.7 indica, mediante una striscia piu larga rispetto a quelle confluenti piu strette, 1’andamento della strada
che gode della precedenza rispetto alle altre. 11 simbolo ¢ di colore nero su fondo bianco.

Nei pannelli integrativi & vietato I’uso di iscrizioni quando & previsto un simbolo specifico. E, altresi, vietato utilizzare
il segnale di pericolo generico con pannello modello 11.6, quando uno specifico segnale per indicare lo stesso pericolo &
stabilito dalle presenti norme.

Ove motivi di visibilita lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un
unico segnale composito (modelli 11.8/a, 11.8/b, 11.8/c, 11.8/d).

3.1.9  Art. 10 - Segnali di pericolo in generale

I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso 1’alto. | segnali di pericolo devono
essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestivita da un
conducente che osservi le normali regole di prudenza. Per motivi di sicurezza, il segnale pud essere preceduto da un
altro identico, sempre con pannello integrativo indicante 1’effettiva distanza dal pericolo.

I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o pitu corsie per ogni senso di
marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente
percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra
della carreggiata.
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Se il segnale ¢ utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita (es.: serie di curve

pericolose, carreggiata dissestata, ecc.) quest’ultima deve essere indicata con pannello integrativo ESTESA (modello
11.2).

Se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione. L’estesa massima,
oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non pud superare i 3 km. In caso di abbinamento di un segnale
di pericolo con un segnale di prescrizione sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre sopra il secondo.

3.1.10 Art. 11 - Iscrizioni lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione

In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni & consentito inserire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni
cardinali o abbreviazioni. E da evitare, comunque, la concentrazione di piti iscrizioni su limitate superfici. | simboli da
utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da 11.100 a 11.231. Nel caso in cui la quantita di
iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilitao
una buona composizione del segnale, puo essere impiegato il solo simbolo.

| caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, citta, centri
abitati, municipi, frazioni o villaggi. | caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni
riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:

a) strade urbane ed extraurbane;

b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro citta, nomi strada,
ospedali;

c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri, comprese quelle dei pannelli integrativi. Per i
nomi propri diversi da quelli sopra specificati I’iniziale, di norma, e’ maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone
bilingue.

Di norma devono essere usati i caratteri "normali”. | caratteri "stretti" sono impiegati solo in presenza di parole o
gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando I’uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente
lunghe rispetto alla grandezza del segnale. | nomi di localita composti 0 molto lunghi possono essere abbreviati per
evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.

3.1.11 Art. 12 - Dimensioni e formati dei segnali verticali

Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione sono stabiliti nelle tabelle 11.1, 11.2, I1.3,
1.4, 115, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14 e 11.15 che fanno parte integrante del presente regolamento. |
segnali di formato «grande» devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o piu corsie per
senso di marcia, su quelle urbane a tre o piu corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della
carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato «normale».

| segnali di formato «piccolo» o «ridotto» si possono impiegare solo allorché le condizioni di impianto limitano
materialmente I’impiego di segnali di formato «normale». Le dimensioni dei segnali, in caso di necessita, possono
essere variate in relazione alla velocitd predominante e all’ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del
ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Qualora due o piu segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato “segnale
composito”. Le dimensioni del “segnale composito” devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il
diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve
essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei "segnali compositi"
relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella 11.7 ed il disco di divieto di sosta in essi
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contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta pud avere diametro
minimo di 20 cm.

L’impiego di segnali aventi dimensioni diverse pud essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico
eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre 1’autorizzazione del ministero dei
Lavori pubblici — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonché di quei segnali per i quali non siano stati fissati
specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall’altezza delle
lettere commisurate alla distanza di leggibilita richiesta in funzione della velocita locale predominante e dal numero
delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21
che fanno parte integrante del presente regolamento).

3.1.12 Art. 13 - Uniformita della segnaletica, dei mezzi, regolazione, controllo ed omologazioni

Sono vietati la fabbricazione e I’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal
codice della strada, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei
mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

| prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello hanno 1’obbligo di esibire
la certificazione di conformita del prodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme
della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni. Analogo onere incombe anche sui fornitori non produttori che
comunque devono accompagnare le forniture con la certificazione di prodotto rilasciata dai produttori dai quali si
approvvigionano.

3.1.13 Art. 14 - Difetti di costruzione

Nel caso di lavori ferma la facolta riservata alla Stazione appaltante, I’ Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i
lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualita, misura o peso, inferiori a quelli prescritti o per
difetti di fornitura; qualora egli non ottemperi all’ordine ricevuto, si procedera d’ufficio alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell’Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione,
anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a tempo
debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente articoli, 1’ Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di
verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

| materiali che gia a vista presentano delle anomalie dovute a difetti di costruzione e/o danneggiamenti vari, dovranno
essere immediatamente sostituiti senza alcun diritto per I’impresa fornitrice.

3.1.14 Art. 15— Garanzia dei prodotti e durata

Con ogni fornitura dovra essere fornita la relativa garanzia tecnica con la durata della stessa, oltre alle eventuali
certificazioni industriali. Qualora il materiale fornito o installato risulti deteriorato prima della scadenza della garanzia,
dovra essere automaticamente sostituito dall’impresa che si dovra far carico non solo della fornitura ma anche della
relativa posa in opera.
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