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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

TITOLO PROGRAMMA:
DECRETO MINISTERO INTERNO 23/02/2021, CONTRIBUTI LEGGE 30/12/2018, N. 145 ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI PER INTERVENTI
DI INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

REGIONE di APPARTENEZA:

BASILICATA

ENTE BENEFICIARIO del CONTRIBUTO:

COMUNE DI BANZI

OPERA:

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE GROTTE NOTARGIACOMO
CUP: B34H20003670001

A) LAVORI:
A.; |Importo opere (soggetto a ribasso) € 688.180,42
A., |Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso € 7.238,49
A.; |Sicurezza Covid-19, non soggetti a ribasso € 2.576,47
A., |Incidenza manodopera € 192.551,86
TOTALE A.,+A.;| € 9.814,96
A - TOTALE LAVORI| € 697.995,38
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE :
B., lavori e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i € 0.00
rimborsi previa fattura !
B.,, [rilievi, accertamenti e indagini geognostici € 12.521,41
B.,, [rilievi planimetrici di dettaglio e Modello digitale del terreno (DTM) € 3.100,00
B.; |allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
B., |Imprevisti (max 5% ) € 3.593,48
B.; |Eventuali occupazioni temporanee e/o indennizzi € 1.000,00
B.¢ |accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice degli appalti € 0,00
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento per la sicurezzaa in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,
B.7a L . . . . . . . € 74.941,29
alla direzione dei lavori e al coordinameto della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza gioraliera e contabilita
B.;, |spese tecniche generali relative alle prestazioni per la Relazione Geologica € 5.688,23
spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
B.g . . Lo € 10.408,96
responsabile del procedimento e di verifica (art. 113 DLgs 50/2016)
B., |eventuali spese per commissione giudicatrice €
B.1p |spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €
B.1;1 |Sorveglianza archelogica ominicomprensivo € 7.000,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
B.1, |speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali | € 4.000,00
collaudo specialistici
B.,;3 |I. V. A, eventuale altre imposte e contributi dovuti per legge
a |Casse previdenziali professionali (4% di B. ;,+B. 7,+B ;5) € 3.385,18
b |IVA Spese tecniche (22% di B. ;+B. ;+B. 1, +B. 134) € 22.799,94
C |IVA sui lavori (22% di A) € 153.558,98
Totale B.,;,| € 179.744,11
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 301.997,48
TOTALE PROGETTO (A+B) | € 999.992,86

Per la stima dei lavori si ¢ utilizzato il prezzario dei lavori pubblici della Regione Basilicata dell'anno 2022, pubblicato sul BURB n. 38 del 25/07/2022, approvato
con Delibera di Giunta Regionale n. 477 del 22/07/2022, nonché di eventuali nuovi nuovi prezzi determinati utilizzando i prezzi elementari inseriti nell'analisi dei
prezzi del prezzario Regionale






