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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RECUPERO
DELL'INTERO COMPLESSO DEL CASTELLO MARCHESALE (DOMUS
FEDERICIANA DI PALAZZO SAN GERVASIO

Comune di Palazzo San Gervasio

Data, 09/12/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
001 prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a6 mesi elo smontaggio alavori ultima
S.01.042.02 - |... | tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
00.PP Oltre m 10,00 fino am 20,0
SOMMANO mq 240,00 23,36 5606,40 2'109,69| 37,63
2 Recinzione provvisionale di cantiere di dtezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in
005 paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie
S.01.001.03 - |co ... oni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete
OO0.PP metallica zincata su paletti di legno
SOMMANO mq 160,00 17,60 2'816,00 1'431,94| 50,85
3 Ripassatura totale o parziale di manto di tegole con solo riordino di tegole curve o piane
013 di qualsiasi tipo, per laricerca e lariparazione di infiltrazioni d'acqua. Compreso lar ... re
0.01.083.01 |il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la fornituradei coppi o delle tegole che
- 00.PP saranno pagati a parte.
SOMMANO mq 800,00 10,98 8784,00 5967,85| 67,94
4 Redlizzazione e posa in opera di doccioni in pietra mancanti in pietra locale o similare a
014 quello presente in sito, lavorato la puntillo a grana fine per allontanamento acque meteo ...
AN.002 NP. |tubazioni in pvc agli elementi di scolo delle copertura, il tutto per dareil lavoro compiuto
02 REST aperfettaregoladarte.
SOMMANO cadauno 7,00 680,00 4'760,00 2'414,75| 50,73
5 Tubi pluvidi forniti e montati in opera ed ogni atro onere e magistero per dare l'opera
015 finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro
B.17.006.07 |fino a100 mm inrame (naturale) spessore 8/10
- 00.PP SOMMANO m 37,40 32,69 1'222,61 193,78| 15,85
6 Terminali con gomito per pluviai e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e
016 lunghezza 1,50 mt forniti e montati in operain rame spessore 10/10
B.17.008.02 SOMMANO cad 6,00 113,85 683,10 2589 3,79
- 00.PP
7 Preparazione di superfici in legno: b) b carteggiatura e abrasivatura per uniformare i
017 fondi.
B65060.b SOMMANOmg| 1'650,00 3,95 6'517,50 3'834,90| 58,84
DEI
8 Pittura intumescente bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione a
018 fuoco classe 1 di elementi in legno, applicata a spruzzo con pompe ad ata pressione ad
B65075 DEI |unamano su superfici gia preventivamente preparate.
SOMMANOmqg| 1'650,00 14,51 23'941,50 14°087,18 58,84
9 Linea vita strutturale da 25 m su pali h 50 di estremita ed intermedi oltre i 15 m di
019 interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C.
S.06.004.01 |Idoneaall'ut ... . Sono compresi i fissaggi chimici 0 meccanici ale strutture portanti come
da progetto strutturale.
Lineavitada25m
SOMMANO a corpo 2,00f 1'600,56 3201,12 704,25 22,00
10 Linea vita strutturale da 30 m su pali h 50 di estremita ed intermedi oltre i 15 m di
020 interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C.
S.06.004.01 |ldonea dl'ut ... a. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici ale strutture portanti
come da progetto strutturale. Lineavitada 30 m
SOMMANO a corpo 1,000 168329 1'683,29 370,32| 22,00
11 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
021 stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavorom 7,2
S.01.022.02 - SOMMANO cad/gg 95,00 20,53 1'950,35 590,96/ 30,30
O0.PP
12 Riprese di cornici comungue modanate di spessore inferiore acm 50. Eseguite a qualsiasi
022 altezza con malta bastarda dosata a g.1i 1,00 di cemento, previa stonacatura, arricciatura
0.01.101.01 |... alce dato a pennello, nonché ogni altro onere e magistero relaivo per dare il lavoro
- 00.PP compiuto a perfetta regola darte.
SOMMANO m 14,00 133,60 1'870,40 1'455,36| 77,81
13 Riconfigurazione,restauro, consolidamento elementi architettonici in pietra locale, delle
023 gperture circolari presenti sul corpo centrale, previo smontaggio degli elementi lapidei ...
A RIPORTARE 63'036,27 33'186,87
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 63'036,27 33'186,87
An.003 anti in pietralocale e similare agli elementi esitenti il tutto per dare il lavoro compiuto a
NP.03 REST |perfettaregola darte.
SOMMANO a corpo 10,00f 1'230,00 12°300,00 5891,70| 47,90
14 Restauro, consolidamento elementi architettonici in pietralocale, degli archiravi , colonne
024 delle aperture quali bifore e trifore, presenti sul corpo centrale, previo smontaggio d ...
An.004 anti in pietra locale e similare agli elementi esitenti il tutto per dare il lavoro compiuto a
NP04 REST |perfettaregoladarte.
SOMMANO a corpo 1,00, 40°000,00 40°000,00 25'304,00| 63,26
15 Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da
025 demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici,
B.25.003.01 |ese... portatafino a3,5t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso
- 00.PP gli eventuali oneri di discarica
SOMMANO mc/km 210,20 1,87 393,08 168,16 42,78
16 Conferimento a sito efo a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiae
026 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte
B.25.004.05 |... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse
- 00.PP daqudledi cui dlavoce 17 01 06
SOMMANO gl 210,20 2,55 536,02 0,00
17 A25133 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
027 demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi finoa50 m
A25133 - SOMMANO mc 210,20 37,27 7'834,16 0,00
DEI
18 A25133.b Tiro in ato o cao in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
028 compreso I'onere di carico e scarico dei materiali: b) valutazione avolume
A25135.b - SOMMANO mc 40,00 34,53 1°381,20 0,00
DEI
19 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: accurata
029 pulitura redlizzata con attrezzi manuali e meccanici con impiego di smerigliatrici,
B.21.039.02 |spazzolerot... e molatrici, di superfici in avanzato grado di arruginimento con depositi di
- 00.PP corrosione e parti di pittura disancorate.
SOMMANO mq 173,90 5,12 890,37 695,65 78,13
20 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del
030 supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura
B.21.046.03- |di ... ti di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulituraad opera ultimata: ad
OO0.PP uno strato con fondo aggrappante
SOMMANO mq 35,00 6,81 238,35 112,00/ 46,99
21 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto
031 achidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a
B.21.047.03 |parte: colorato tinte scure
- 00.PP SOMMANO mq 188,90 11,21 2'117,57 906,74| 42,82
22 (An.h/06) MASSETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A q.li 3,00
032 di cemento tipo 325 in opera a quasiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore
AN.005 (medio reso) cm. 6,0 ... regola darte. Per lirrigidimento di sola in legno, in
An.h/06- Sop |laterocemento o con putrelle, nonché per solette in genere.
SOMMANO mq 432,38 38,00 16'430,44 8034,48| 48,90
23 Perforazione con attrezzatura a rotopercussione in muratura di pietrame o cacestruzzo,
033 per I'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acc
0.01.032.01 |... i, e la éiminazione ed alontanamento del materiae di risulta. fino a diametri di mm.
- 00.PP 35 efinoacm. 50 di profondita
SOMMANO m 254,00 23,53 5976,62 3789,77| 63,41
24 Iniezioni di cemento a composizione binaria (acqua e cemento nelle giuste porzioni) con
034 cemento tipo 425, eseguite a pressione controllata, a mezzo gruppo miscelatore, pompa,
0.01.048.01 |tubaz ... a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi per ogni
- 00.PP quintale di cemento a secco impiegato.
SOMMANO gl 200,00 47,04 9°408,00 3547,75| 37,71
25 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturai a prestazione garantita
035 conforme a norme cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.
B.05.003.01 |Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
- 00.PP Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 14,07 117,98 1'659,99 54,94 331
A RIPORTARE 162'202,07 81'692,06
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 162'202,07 81'692,06

26 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
036 qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
B.05.032.03 |eseguite fino ad und .. ficie effettiva delle casseforme a contatto con il
- 00.PP cal cestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi rovesce;

SOMMANO mq 40,59 25,08 1'018,00 632,78 62,16
27 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
037 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
B.05.038.01 |tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C contrallato in stabilimento.
- 00.PP SOMMANOKkg|  1402,42 171 2'398,14 841,51 35,09
28 Reslizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posain opera di casseri a perdere
038 modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massim
B.06.004.04 |... i cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
- 00.PP darte: di atezza30 - 35 cm.

SOMMANO mq 200,20 27,25 5'455,45 785,04| 14,39
29 Centine di archi e volte a tutto sesto od a sesto ribassato, per qualunque altezza d'imposta,
039 compreso le tavole di abete ed ogni atro onere 0 magistero per compasizione e Scompos
0.01.004.01- |... rsi ametro quadrato d'intradosso degli archi o delle volte ricostruite. Per archi di luce
OP2022 netta daml. 5,01 aml.10,00.

SOMMANO mq 89,34 277,78 24'816,87 18'605,20| 74,97
30 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
040 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le
B.02.015.03 |struttu ... i relativi oneri di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli
- 00.PP delimitanti campi regolare fino a15 cm.

SOMMANO mq 44,25 11,66 515,96 246,01| 47,68
31 Demolizione anche parziae di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
041 impermeabili di qualsias tipo, ed a qualsiasi atezza, con gli oneri di cui dle premesse,
B.02.014.01 |con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per
- 00.PP pendenze, cappa di protez. finoacm. 5;

SOMMANO mq 44,25 8,89 393,38 258,41 65,69
32 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
042 impermeabili di qualsias tipo, ed a qualsiasi dtezza, con gli oneri di cui dle premesse,
B.02.014.03 |con l'av ... dedi risulta ale discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01)
- 00.PP e02) per ogni cm in piu oltrei 5cm;

SOMMANO mqg| 1'327,50 1,76 2'336,40 1'526,60| 65,34
33 Consolidamento di volte in muratura di qualsiasi tipo mediante la scariaciatura delle
043 connessure, la pulizia accurata delle superfici, la bagnatura e la successiva boiaccatura
0.01.062.01 |con cemento e sabbiadi fiume lavata (nella proporzione di 1 a 1), fino a completo rifiuto
- 00.PP dellastessa

SOMMANO mq 53,10 31,19 1'656,19 1'188,32| 71,75
34 Perforazione a rotazione in muratura di pietrame, mattoni o cls, con attrezzatura elettrica
044 0 meccanica, per I'inserimento di barre ad aderenzamigliorata, di acciaio Diwidago di ...
0.01.029.01- |dei fori, I'diminazione e I'dlontanamento del materiade di risulta, diametro foro 30-35
O0.PP mm. lunghezzafinoaml. 1,50

SOMMANO m 66,00 46,40 3'062,40 1'968,82| 64,29
35 (An.m/04) FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO di qualsiasi tipo
045 e spessore, per  STAFFE, PIASTRE DI ANCORAGGIO,GRAPPE e simili. Di quasiasi
ANn.006 m/ |sagoma compreso il taglio, lo ... saldature, le opere murarie per il fissaggio, la
04- Sop verniciatura con unamano di antiruggine e quanto atro occorrente.

SOMMANOKkg| 1'599,44 14,90 23'831,66 12'194,65| 51,17
36 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa
046 marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da
B.12.019.02 |applicare a fi ... (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4
- 00.PP Resistenza atrazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm..

SOMMANO mq 44,25 35,49 1'570,43 595,98 37,95
37 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra calcarea locale, sagomata secondo i
047 particolari di progetto,lavorata a scalpello a punta fine, In opera con mata cementizia
AN.007 NP. |dosata ... te. Per lavori di pavimentazioni o rivestimento di muratura in genere,
07 REST eseguito secondo leindicazioni dellaD.L..

A RIPORTARE 229'256,95 120'535,38
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 229'256,95 120'535,38
SOMMANO mq 44,25 202,00 8938,50 1'038,65| 11,62
38 Demoalizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi atezza, comprensive di
048 intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
B.02.002.02 |accata ... nonché lo scarico ed il trasporto ale discariche autorizzate del materide di
- OO.PP. risulta: di murature di pietrame o tufi;
SOMMANO mc 7,70 49,10 378,07 230,24 60,90
39 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi dtezza, comprensive di
049 intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
B.02.002.08 |accata...ti (da"01" a"07") per demolizionein breccia (formazione di aperture a contorni
- 00.PP prestabiliti) ( Percentuale del 80 %)
SOMMANO % 378,07 80,00 302,46 0,00
40 Magistero di scuci e cuci in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi dtezza o
050 profondital con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso
0.01.063.01 |le ... altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
- 00.PP eseguito in muratura di pietrame
SOMMANO mc 20,00 354,30 7°086,00 4'660,46) 65,77
41 Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra
051 simili aquelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e laricollocazione dei conci Smoss ...
0.01.047.01 |orrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro
- OO.PP. quadrato di parametro trattato.
SOMMANO mq 182,16 93,04 16'948,17 12'160,31| 71,75
42 Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente.
052 SOMMANO mq 15,00 4,05 60,75 48,00, 79,01
B.21.041.01
- 00.PP Ripristino di gradinata accesso terrazzo, previo smontaggio delli elementi lapide, la
43 cernitadi quelli eventualmente recuperabili, previa pulizia e rilavorazione a puntillo agra
053 ... nti in pietralocale e similare agli elementi esitenti il tutto per dareil lavoro compiuto a
AN.008 NP. |perfettaregoladarte.
08 REST SOMMANO a corpo 1,00, 23°000,00 23'000,00 13'503,30| 58,71
44 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordinedellaD.L. in
054 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza allacompressione inferiorea 60 Kg/cm ...
B.01.005.01 |e provvisiondli, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
- OO-PP per profondita finoamt. 2;
SOMMANO mc 45,92 46,95 2'155,95 1'129,72| 52,40
45 Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo eseguiti in centri storici. ( Percentuale del 15 % )
055 SOMMANO %|  2'155,95 15,00 323,39 0,00
B.01.016.01
- 00.PP Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnicaa malta),
46 marcato CE conforme ala norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi
056 forniti ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto arrotato
B.14.012.01 |delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm
- 00.PP SOMMANO mq 122,32 48,83 5972,88 2'226,10| 37,27
47 Risanamento parapetto esistente in muratura di pietra calcarea mediante la ricostruzione
057 delle parti crollate, la sistemazione dei conci sconnessi, I'integrazione dei pezzi mancant
AN.009 con malta cementizia e sistemazione della copertina superiore il tutto dato in opera
NP.09 REST |secondo leindicazioni dellaD.L..
SOMMANO ml 23,50 600,00 14°100,00 8'805,45| 62,45
48 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
058 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le
B.02.015.06 |struttu ... , opus incertum di quasiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o
- 00.PP cemento, con recupero dei materidi puliti;
SOMMANO mq 185,00 7,51 17389,35 875,01| 62,98
49 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine dellaD.L. in
059 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza allacompressione inferiorea 60 Kg/cm ...
B.01.005.01 |e provvisiondli, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
- 00.PP per profondita finoamt. 2;
SOMMANO mc 74,00 46,95 3474,30 1'820,53| 52,40
50 Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo eseguiti in centri storici. ( Percentuale del 15 %)
060 SOMMANO %|  3'474,30 15,00 521,15 0,00
A RIPORTARE 313'907,92 167°033,15
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 313'907,92 167°033,15

B.01.016.01
- 00.PP Compenso per esecuzione di impianto di scarico acque bianche e nere dal cortile interno
51 come da elaborato progettuale mediante le seguenti lavorazioni: scavo per esecuzione di
061 coll ... zo dosato a g.li 2,00 di cemento tipo 3.25; rinterro dello scavo e trasporto arifiuto
AN.010 NP. |del materiale eccedente lo scavo.
010 REST SOMMANO a corpo 1,00, 13'316,00 13316,00 6899,02| 51,81
52 Svuotamento di ambienti interrati con terreno di qualsiasi natura e consistenza o con
062 materiale di riporto o crollato, sia asciutto che bagnato, eseguito a mano. Compreso la
0.01.015.01 |cernit ... e locai escluso la scarriolatura ed il trasporto a rifiuto del materiae di risulta
- OP2022 Fino alla profonditadi ml. 6,00.

SOMMANO mc 30,00 125,80 3774,00 2'983,35| 79,05
53 Restauro delle pareti della cisterna presente aliinterno del cortile, preventivamente
063 svuotata con sistemazione dei conci murari e ripristino delle pareti interrate, posa di chius
AN.OL1NP. |... a cisterna con impianto elettrico redizzato con canaline il il tutto dato in opera
011 REST  |secondo leincicazioni dellaD.L..

SOMMANO a corpo 1,00, 30°000,00 30°000,00 19'563,00| 65,21

54 Vespaio di pietrame o ciottoloni con 0 senza intasamento di materidle minuto, a qualsiasi
064 profondita o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag
B.06.002.01 |... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento
- 00.PP manuale, livellazione e calo.

SOMMANO mc 55,50 29,50 1'637,25 143,75 8,78
55 Massetto di conglomerato cementizio dosato a g.li 3,00 di cemento tipo 325 in opera a
065 qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore (medio reso) cm 8-10. Per
0.01.072.01 |colmatur ... ivo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da computarsi per
- 00.PP ogni metro quadrato di superficie effettiva.

SOMMANO mq 185,00 41,14 7°610,90 3760,55| 49,41
56 (An.n/22) PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO CON CIOTTOLI DI FIUME
066 di spesssore fino a cm. 10, asceltadellaD.L.; in opera con matacementiziaaq.li 4,00
AN.012 n/ |di cemento. Compreso ... drature, eseguite sia con ciottoli che con listelli in cotto, il
22 - Sop preventivo lavaggio degli stessi e lapuliturafinale.

SOMMANO mq 145,00 195,00 28'275,00 17'425,88| 61,63
57 Pavimento costituito da listelli di terracotta di produzione locale realizzati a mano
067 dimensione 5x25x2,5 grezzo, in opera con malta cementizia dosata a g.li 3,00 di cemento;
0.01.097.01 |compr ... menti da computarsi a parte.Eseguito su disegni semplici (spina di pesce,
- 00.PP rigato,ecc.) secondo leindicazioni dellaD.L.

SOMMANO mq 40,00 243,75 9750,00 2'159,63| 22,15
58 Fornitura e posa in opera di zanella in pietra cacarea locale, sagomata secondo i
068 particolari di progetto,lavorata a scalpello a punta fine, posta a perimetro del cortile
AN.O13 NP. |interno; compreso la malta di dlettamento ed ogni onere e magistero per la posa e la
013 REST |formazionedi pendenze.

SOMMANO mq 91,00 190,00 17°290,00 2°401,58| 13,89
59 Intonaco di finitura del tipo tonachino frattazzato preconfezionato con polvere tuso e
069 grassello di calce e cemento bianco, da posare su presistente intonaco grezzo, su superfici
An.014 ... eseguito aperfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. compreso ogni altro
NP.014 onere e magistero occorrente.
REST SOMMANO mg. 100,00 46,50 4'650,00 883,97| 19,01
60 Restauro di paramento murario a vista di volte di mattoncini; compreso eventuali
070 integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la
AN.015 NP. |ricallo ... orrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni
015 REST  |metro quadrato di parametro trattato.

SOMMANO mq 87,92 205,00 18'023,60 10'596,07| 58,79
61 Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di pietrame a vista o in laterizio
071 eseguita afilo di muro con malta bastarda e terra a lenta presa; compreso la profilatura,
0.01.044.01 |gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolaturadei giunti.
- 00.PP SOMMANO mq 600,00 21,01 12'606,00 9001,94| 7141
62 Muratura mista per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame cal careo,
072 con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad interesse compreso tra 0,60 e 0,80 m. estes ...
B.04.004.01 |avoro compiuto a regola darte, escluso eventuali piattabande e architravi da valutarsi a
- 00.PP parte. con scheggioni di tufo;

A RIPORTARE 460°840,67 242'851,89

COMMITTENTE: Comunedi Palazzo San Gervasio




pag. 7

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 460°840,67 242'851,89

SOMMANO mc 30,00 185,94 5578,20 2'563,18| 45,95
63 Fornitura e posa in opera di scala metallica come da progetto esecutivo; completa di
073 piastre di aggancio in fondazione e in elevazione, profili scatolari di struttura, lamiera
AN.016 lavo ... ra degli elementi metallici, la posa di pedate in legno massello tipo castagno o
NP.016 rovere ed ogni altro onere e magistero.
REST SOMMANO a corpo 1,00, 15°110,00 15'110,00 509358 33,71
64 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine ,
074 battiscopa in pietra da taglio segata, calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali st
B.15.049.06 |... ura dei giunti con mata cementizia ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
- 00.PP compiuto aregola d'arte: spessore cm 8

SOMMANO mq 6,58 209,36 1'377,59 196,44 14,26
65 Massetto a basso spessore premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato ad elevata
075 conducibilita termica 1,83 W/mk idoneo per sistemi di riscaldamento-raffrescamento a
B.06.019.01 |paviment ... sore minimo di0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
- 00.PP finito a perfetta regola darte: spessore 3 cm.

SOMMANO mq 106,41 22,68 241338 905,50, 37,52
66 Massetto premiscelato autolivellante idoneo per laformazione di masseti a basso spessore
076 su sistemi di riscadamento-raffrescamento a pavimento, adato all'incollaggio di
B.06.020.02 |paviment ... te, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
- 0O0.PP d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in piu.

SOMMANO mq 212,82 6,86 1'459,95 280,89 19,24
67 (An. n/30) Fornitura e posa in opera di BATTISCOPA IN MARMO GIA' LUCIDATO
077 (tipo Bianco Statuario, giallo Siena, verde api ecc.), di dtezza da cm. 15 acm. 20, dello
AN.017 n/30|spessore cm. ... raccordo con I'intonaco ed ogni altro onere e magistero relativo per dare
- Sop il lavoro compiuto a perfetta regoladarte.

SOMMANO m 94,00 68,00 67392,00 1'488,70| 23,29

68 Massetto sottile di rena e cemento dosato a g.li 3,00 di cemento tipo 325 e di spessore
078 (medio reso) cm 4,00. In opera per sottofondo ale impermeabilizzazioni o per pavimenti
0.01.073.01 |di c ... tiro inalto del materiale ed ogni atro onere e magistero relativo per dare il lavoro
- 00.PP compiuto a perfetta regola darte.

SOMMANO mq 512,83 25,04 12'841,26 7°730,44| 60,20
69 Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con latecnicaa malta),
079 marcato CE conforme ala norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi
B.14.012.01 |forniti ... stero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto arrotato
- 00.PP delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm

SOMMANO mq 342,29 48,83 16'714,02 5908,41| 35,35
70 Pavimento costituito da quadri di terracotta di produzione locae redlizzati a mano, di
080 dimensione da cm 20x20 a cm 30x30 circa, in opera con mata cementizia dosata a q.li
0.01.095.01 (3,00 di ... ero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte, escluso i
- 00.PP trattamenti dacomputarsi a parte. cm 20x20

SOMMANO mq 190,54 134,38 25'604,77 3157,07| 12,33
71 (An.n/32) PULIZIA ACCURATA DI PAVIMENTO IN COTTO LOCALE medianteil
081 lavaggio con acido muriatico opportunamente diluito, in due passate e lavaggio finale
AN.018 n/32|con acqua. Compreso ogni altro onere e magistero relativo.
- Sop SOMMANO mq 770,59 14,00 10'788,26 6'509,63| 60,34
72 (An.n/34)  TRATTAMENTO FINALE DI PAVIMENTO IN COTTO LOCALE
082 mediante lavaggio con acido muriatico diluito, due passate a pennello di olio di lino e cera
AN.019 n/34 |d'api, ESEGUITO A MANO con i ... ro onere e magistero occorrente per dare il lavoro
sop compiuto a perfetta regola d'arte. Secondo leindicazioni dellaD.L.

SOMMANO mq 770,59 24,40 18'802,39 10'848,98| 57,70
73 (An. n/20) COCCIO PESTO per pavimento, superfici piane, curve o comungue inclinate,
083 agualsiasi atezza e dello spessore minimo cm. 8,00. Eseguito su predisposte superfici,
AN.020 n/20 |ben fra ... ateride occorrente, la pulizia finale e quanto altro occorrente per dare il lavoro
- Sop compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 609,03 135,70 82'645,37 42'157,40| 51,01
74 (An. n/21) SGROSSATURA DI PAVIMENTO IN BATTUTO DI COCCIO PESTO,
084 eseguito con mezzo meccanico (levigratrice) nelle parti accessibili ed a mano negli angoli
AN.021 n/21 |e parti verticali; compre ... materidle occorrente ed ogni atro onere ed accessorio

A RIPORTARE 660'567,86 329'692,11
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 660'567,86 329'692,11
- Sop occorrente per dare il lavoro compiuto a perfettaregoladarte.
SOMMANO mq 609,03 41,65 257366,10 9'101,36| 35,88
75 (An.n/28) LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTO GIA'
085 SGROSSATO, eseguita con mezzo meccanico; compreso la stuccatura con mastice a
AN.022 n/28 |marmo, il consumo dei materiali occorrenti ed ogni altro onere e magistero relativo.
- Sop SOMMANO mq 609,03 40,00 24361,20 7°055,00| 28,96
76 Zoccolino battiscopa in cotto, di altezza 7-10 cm, posto in opera con idoneo collante,
086 compreso il tiro in ato e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli amisura, lasigillaturad ... la
B.14.135.01 |pulitura finde e ogni &ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
- 00.PP darte: in cotto arrotato
SOMMANO m 400,00 9,52 3'808,00 688,11 18,07
77 Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature,
087 ecc.)ricoperto dauno o piu strati di calcina o scialbo, con il sistema della microsabbiatural
0.01.106.01 |e suc ... ni altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante
- 00.PP patina originaria. Escluso i ponteggi.
SOMMANO mq 20,00 80,78 1'615,60 1'244,82| 77,05
78 (An.o/01) RINCOCCIATURA DI PARETI DI MURATURE di qualsiasi genere, con
088 scagliedi laterizio e malta cementiziadosata a g.li 3,00 di cemento, dello spessorefino a
AN.023 0/01 [cm. 5,00; per ... interne ed esterne, a qualsias dtezza, anche a strati successivi,
- Sop compreso ogni altro onere e magistero occorrente.
SOMMANO mq 650,00 37,00 24°050,00 13'176,99| 54,79
79 Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo
089 e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e gu ... ni
B.13.008.03 |per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta da: gl 3 di
- 00.PP cemento per 1 mc di sabbia
SOMMANOmq| 2'174,24 16,87 36'679,43 23'896,65| 65,15
80 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato,
090 calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce in conformitaa...
B.13.025.01 |, reazione a fuoco: classe Al, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie
- 00.PP uniforme spessoretra 1 e 3 mm.
SOMMANOmqg| 2'174,24 9,31 20'242,17 13'633,10| 67,35
81 Sovrapprezzi agli intonaci dei numeri precedenti, per condizioni ed esecuzioni speciali.
091 per esecuzione su superficie curve o inclinate per pit del 10% ( Percentude del 15 %)
B.13.029.02 SOMMANO mq 350,00 5,10 1'785,00 0,00
- 00.PP
82 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva
092 gpplicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con
B.21.003.01 |stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera
- 00.PP ultimata.
SOMMANOmMqg| 2'174,24 5,39 11'719,15 6763,12| 57,71
83 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio su intonaco civile interno
093 0 esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo € compresa la preparazioned ...
B.21.016.01 |ad uno strato di isolante dato a pennello,é esclusa |'applicazione della pittura di fondo da
- 00.PP computarsi a parte. bianca
SOMMANOmMqg| 2'174,24 14,50 31'526,48 11'261,26| 35,72
84 Opere provvisionai in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e
094 simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi specidli, doppio parapetto, protezioni ...
S.01.037.01 - | comprensivo di tragporto, approvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in dto dei
OO0.PP materiali, per i primi 30 giorni
SOMMANO mg/30g 777,22 7,65 5945,74 2'805,79| 47,19
85 Opere provvisionai in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e
095 simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi specidi, doppio parapetto, protezioni ...
S.01.037.04 - |di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente il
O0.PP controllo degli ancoraggi, |
SOMMANOmqg| 111124 161 1'789,10 7783 435
86 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o panndli in lamiera zincata. Formazione di
096 mantovane e piani di lavoro per ponteggi metalici, nonché per opere di protezione in
S.01.058.01 - |genere ... avoro ultimato e compreso 'onere per eventudi sfridi, tagli e chioderie delle
O0.PP parti lignee. Valutato a metro quadrato.
A RIPORTARE 849'455,83 419°396,14
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 849'455,83 419°396,14
SOMMANO mq| 1'387,43 17,02 23'614,05 13'554,46| 57,40
87 Scaraciatura profonda di murature di blocchi di tufo a vista, eseguito con i martelletti
097 demolitori ed a qualsiasi dtezza. Compreso la eventuale profilatura dei giunti di
0.01.022.01 |connessuradei conci, la soffiaturaed il successivo lavaggio della superficie trattata.
- 00.PP SOMMANO mq 652,83 5,16 3'368,60 2'501,80| 76,94
88 Rabboccatura e stilatura dei giunti in muratura di tufo a faccia vista, eseguita a filo di
098 muro con malta cementizia dosata a g.li 4,00 di cemento; compreso la profilatura, gli
0.01.045.01 |eventuali tagli o scapellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.
- 00.PP SOMMANO mq 652,83 17,44 11'385,36 8114,34| 71,27
89 RASCHIATURA, STUCCATURA E SCIALBATURA di vecchi paramenti murari un
099 tufo, eseguite a qualsias atezza e compreso ogni altro onere e magistero per dare
AN.024 NP. |lasuperficiefinita aperfettaregola darte.
024 REST SOMMANO a corpo 652,83 42,00 27'418,86 8658,88| 31,58
90 (An.p/09) PORTONE ESTERNO CON LAVORAZIONE DI TIPO ANTICO IN
100 LEGNO CASTAGNO, ad unao piu antee di quasiasi luce. Codituito daun telaio
AN.025 p/09 |maestro dello spessore minimo di ¢ ... la D.L.Per luci nette fino mg. 3,00 -
- Sop [Annotazioni: Maggiorazione del 10% per ferramenta e serramenta di tipo antico]
SOMMANO mq 42,24/ 1'550,00 65472,00 18'319,07| 27,98
91 (An.p/08) PORTONE ESTERNO CON LAVORAZIONE DI TIPO ANTICO IN
101 LEGNO CASTAGNO, ad unao piu antee di quasiasi luce. Codituito daun telaio
AN.026 06 p/|maestro dello spessore minimo di ¢ ... la D.L.Per luci nette oltre mg. 7,00 -
08 - Sop [Annotazioni: Maggiorazione del 20% per ferramenta e serramenta di tipo antico]
SOMMANO mq 20,10 17980,00 397798,00 12'647,80, 31,78
92 Fornitura e posain opera di finestre e portefinestre di legno lamellare di castagno ricavati
102 da segati opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su controtelaio, vernic ...
B.18.025.03 |complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw)> 0,90 W/m2°K e = 1,50 W/
- 00.PP m2°K, apertura a battente o vasistas
SOMMANO mq 131,96 587,48 77'523,86 222493 287
93 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare di castagno ricavati
103 da segati opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su controtelaio, vernic ...
B.18.026.01 |va ddla chiusura trasparente e dell'infisso (Uw)> 0,90 W/m2°K e = 1,50 W/m2°K, e per
- 0O0.PP serramento in legno atelao fisso
SOMMANO mq 25,30 437,47 11°067,99 0,00
94 (An.r/09) TINTEGGIATURA CON MORDENTE, eseguito su opere in legno di
104 qualsiasi  genere, (plafoni, piccola orditura di tetto, infissi, ecc.) dato apennello con
AN.027 r/09 |due passate di vernice, compreso ogni altro onere e magistero occorrente.
- Sop SOMMANO mq 138,68 22,80 3'161,90 1'114,26| 35,24
95 (An.p/07) BUSSOLA INTERNA IN LEGNO MASSELLO ad uno o due battenti, con o
105 senza sopraluce a vetri, fisso od apribile a bilico. Costituita da controtelaio fisso della
AN.028 p/07|sezione medi ... di eventuai vetri. IN LEGNO CASTAGNO. [Annotazioni:
- Sop Maggiorazione del 20% per ferramenta e serramentadi tipo antico]
SOMMANO mq 26,91 680,50 18'312,26 6251,80| 34,14
96 (An.l/14) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI CASTAGNO O
106 ROVERE PER APPOGGIO REALIZZAZIONE PIANO SCORRIMENTO SU
AN.029 1/14 |PASSERELLA RAMPA PER DISABILI; compreso l'attestatura, il ...a e quanto atro
sop occorrente per dareil lavoro compiuto a perfettaregola darte.
CON TAVOLE DI SPESSORE cm. 4,00.
SOMMANO a corpo 7,00 106,00 742,00 100,62| 13,56
97 Cristallo di sicurezza stratificato blindato, marcato CE in conformita alla norma UNI EN
107 14449, in misure fisse cristallo stratificato blindato 666 composto datre lastre di cristallo
B.20.011.01 |da6-6-6 mm e daduefogli in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38 per uno spessore totale
- 00.PP di 18/19 mm
SOMMANO mq 17,00 61,12 1'039,04 0,00
98 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi
108 atezza o profondita, compreso eventudi architravi in c.a o piattabande, il taglioela... i a
B.04.019.04 |muro e quanto altro occorra per dareil lavoro compiuto aregola d'arte: con mattoni forati
- 00.PP dello spessore di cm 10;
SOMMANO mq 125,15 27,17 3'400,33 1'739,95| 51,17
A RIPORTARE 1"1357760,08 494'714,05
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 1'135°760,08 494'714,05
99 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o
109 stonalizzata, di prima qualita, di quasiasi forma e dimensione, rispondente alle norme ...

B.14.020.01 |pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
- 00.PP darte: dimensioni 30x30 cm

SOMMANO mq 156,24 50,78 7'933,87 1689,92| 21,30
100 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e
110 cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni atro onere e

B.06.014.03 |magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a2 gl. di cemento 325, spessore
- 00.PP 4. cm.

SOMMANO mq 156,24 10,91 1704,58 778,14 45,65
101 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e
111 cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni atro onere e
B.06.014.04 |magistero per ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo per ogni cmin piu oltre
- 00.PP i 4 cm per massetto a 2 gl. di cemento 325

SOMMANO mq 498,45 2,02 1°006,87 343,95| 34,16
102 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qudita, di
112 qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con

B.14.123.01 |idoneo ... rafinale e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolal
- 00.PP darte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm

SOMMANO mq 87,15 43,78 381543 1'170,57| 30,68
103 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e
113 soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ...

B.21.004.01 |ativi dle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e
- 00.PP sgrassaturadi pittura murae

SOMMANO mq 553,69 143 791,78 625,66 79,02
104 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e
114 soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ...

B.21.004.02 |lla sommade prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola raschiatura
- 00.PP completadi vecchie pitture

SOMMANO mq 553,69 2,86 1'583,55 1'251,32| 79,02
105 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva
115 applicazione di pittura con ripresa degli spigali, stuccatura a due passate incrociate con

B.21.003.01 |stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera
- 00.PP ultimata

SOMMANO mq 553,69 5,39 2'984,39 1°694,24| 56,77
106 Pitturadi fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici gia preparate, fino a
116 completaimpregnazione del supporto: fondo abase di silicati di potassio
B.21.006.02 SOMMANO mq 553,69 3,56 1'971,14 570,25/ 28,93
- 00.PP
107 Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o
117 soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo € compresa la prepar ...

B.21.010.02 |isolante dato a pennello,e esclusa I'applicazione della pittura di fondo da computarsi a
- 00.PP parte. pigmentata tinte chiare

SOMMANO mq 553,69 12,22 67766,09 2'868,15| 42,39
108 (An.h/19) CONGLOMERATO CEMENTIZIO LEGGERO COMPOSTO CON
118 ARGILLA ESPANSA (tipo Leka o similare) di granulometria mm. 8/12, mc. 0,400 di
AN.030 h/19 |sabbia e q.li 2,00 di cemento tipo 325 pe... o il tiro in ato de materide e quanto
sop altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regoladarte.

SOMMANO mc 52,00 241,00 12'532,00 1'171,74| 9,35
109 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo collante,
119 compreso lil tiro in dto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, lasigillaturadei ... i

B.14.131.01 |preconfezionati, la puliturafinale e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
- 00.PP perfettaregola darte.

SOMMANO m 90,00 14,37 1'293,30 154,81 11,97
110 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compres vetri ed accessori
120 connessi a loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato ddla Direzione Lavori

B.02.020.02 |entrol'a... il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica
- 00.PP idem con superficieda 0.75a2 mq.;
SOMMANO mq 20,71 12,74 263,85 205,43 77,86

A RIPORTARE 1'178°406,93 507°238,23
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 17178°406,93 507°238,23
111 Restauro di porte interne in legno massello di  qualsiasi  essenza (porte o finestre)
121 compreso lo smontaggio e la ricollocazione in opera, le eventudi sostituzioni o restau
AN.031 ... sull'intera superficie dell'infisso. previa integrazione delle parti mancanti e
NP.031 riverniciatura con smalto per legno.
REST SOMMANO mq 23,92 369,00 8'826,48 1963,01| 22,24
112 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impialacciati, fornita e
122 postain opera, completa di telaio maestro in listellare impialacciato dello spessore di 8/1
B.18.014.03 |... li vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
- 0O0.PP Con antaciecalisciarovere naturale
SOMMANO cad 9,00 260,77 2'346,93 4436/ 1,89
113 Fornitura e posain opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua,
123 fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locae. Sono ...

D1.03.004.02|e e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per cucina
- 00.PP (Lavello e lavastoviglie)

SOMMANO cad 14,00 179,18 2'508,52 1'760,73| 70,19
114 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
124 180x180 cm fornito di porta con apertura verso |'esterno con luce netta 85 cm conforme

D1.02.006.01|ale norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo
- 00.PP completo per locae bagno per persone disabili

SOMMANO cad 1,00 2746693 2'466,93 444,29 18,01
115 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta
125 di scarico ad incasso in polietilene alta densitd, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ...

D1.03.019.01|Itro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-
- 00.PP china con cassetta ad incasso

SOMMANO cad 4,00 254,43 1'017,72 159,99| 15,72
116 Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e
126 posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e
D1.03.027.02(filtro, p ... e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo aincasso in
- 00.PP vitreous-china con gruppo atre fori

SOMMANO cad 8,00 303,62 2'428,96 391,06| 16,10
117 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura di terreno: operazione
127 manuale per quantita superiori a mg. 100
F.01.001.03 - SOMMANO mc 97,50 26,11 2’54573 2°012,40| 79,05
00.PP
118 Preparazione del terreno ala semina o a trapianto, consistente in lavorazione meccanica
128 ala profondita di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a
F.01.002.01 - |5.000 mq
O0.PP SOMMANO mq 650,00 0,40 260,00 52,00/ 20,00
119 Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno
129 (pulizia dell'areq, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina
F.01.014.02 - |manud ... Og di seme ad mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico
O0.PP ed irrigazione: per superfici da 300 a500 mqg

SOMMANO mq 650,00 3,32 2'158,00 949,09 43,98
120 Potatura di risanamento e ringiovanimento di aberi da frutto e da fiore in fase di maturita
130 0 senescenza d fine di garantire laripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi ... arico,
F.01.036.02 - |sono esclusi trasporti a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: esemplari fino da 5
O0.PP m. al2m. di dtezza;

SOMMANO cad 5,00 42,05 210,25 97,49| 46,37
121 Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza
131 cm 50. Sono compresi: la stesadi un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo, la
F.01.063.01 - |... i smaltimento dei materidi di risulta;. A doppiafila di 7 piantine per metro lineare di
00.PP siepe di cm 80-100 di dtezza.

SOMMANO m 171,00 7,90 1'350,90 930,23 68,86
122 Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto, sono
132 inclusi nel prezzo:1) pulitura della superficie da polvere; 2) applicazione dell'adesivo epo
C.03.011 ... nte;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smatimento a
discaricadei detriti edegli imballi.
SOMMANO mq 240,00 19,23 4615,20 621,67| 13,47
A RIPORTARE 1'209'142,55 516'664,55
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1209°142,55 516'664,55
123 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata
133 monocomponente, a base cementizia modificata con polimeri, spessore mm 3 sono
C.03.012 inclusi nel prezzo ... ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e
smaltimento adiscaricadel detriti e degli imballi.
SOMMANO mq 208,00 17,15 3'567,20 2'154,95| 60,41
124 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato in operarifinito con lisciatura
134 a cemento nelle facce viste, a spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
B.05.049.01 |le forme occorrenti: di atezzafino acm. 8
SOMMANO mq 85,00 22,66 1'926,10 778,53 40,42
125 Piattaforma el evatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo
135 presente”, in accordo a DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/
105482.a- |CE) ... porto elo scarico, I'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie
DEI dlasuainstallazione: a2 fermate
SOMMANO cad 1,00, 27°040,00 27°040,00 0,00
126 b sovrapprezzoper piattaforme elevatrice per azionamenento €l ettrico, valutato a corpo
136 SOMMANO cad 1,00 6°300,00 6°300,00 0,00
105481.b -
DEI C sovrapprezzo per manovra universale, va utato a corpo.
127 SOMMANO cad 1,00 6°300,00 6°300,00 0,00
137
105481.c- |ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE DEL MACCHINARIO
DEI Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica: per vano realizzato con incastellatura
128 metallica tamponata in vetro di sicurezza an ... ompreso di tutta la progettazione
138 strutturale necessaria per |e autorizzazioni del Genio Civile:
A10.5.01.014|incastellatura esterna
.b SOMMANO %| 27°040,00 65,00 17'576,00 0,00
- DEI
129 ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE DEL MACCHINARIO
139 Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica: per realizzazione scavo della fossa, platea
A10.5.01.015|di fondazione e relativi muri perimetra ... ta la progettazione strutturale necessaria per le
b autorizzazioni del Genio Civile:
- DEI impianto con fossa secondo normativa
SOMMANO %| 51'126,35 15,00 7°668,95 0,00
130 Fornitura e posa in opera di Quadro Protezione Linea (QPL) Vano Contatore, instalato
140 entro apposito vano redizzato sulla muratira perimetrale con portella e serratura, Quadro
An. 32 at .. pefetamente funzionante. (Per il dettaglio delle Apparecchiature e della
NP.0O1 EL Carpenteria consultare Schemadi Progetto).
SOMMANO a corpo 1,00, 5804,00 5804,00 232,16/ 4,00
131 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale (QEG), tipo armadio MDX a
141 tenuta stagna IP65 con dimensioni modulari 1800x600+250x300mm, completo di
An. 33 portelloin cristaloe ... pefettamente funzionante.
NP.02 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto
).
SOMMANO a corpo 1,00/ 22°348,00 22'348,00 893,92 4,00
132 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico BAR (QEB), tipo centralino incasso da 72
142 moduli a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pannelli f
An. 34 ... pefettamente funzionante.
NP.03 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto
).
SOMMANO a corpo 1,00 2°316,00 2'316,00 92,64 4,00
133 Fornitura e posain operadi Quadro Generae Primo Piano (QGPP), tipo centraino MAS
143 600x800mm incasso tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali
An. 35 epan ... pefettamente funzionante.
NP.04 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto
).
SOMMANO a corpo 1,00 4°489,00 4489,00 179,56| 4,00
134 Fornitura e posa in opera di Quadro Primo Piano Zona 1 (QPPL), tipo centralino incasso
144 da 72 moduli a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con panneli laterali e
An. 36 pann ... pefettamente funzionante.
NP.O5 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto
).
SOMMANO a corpo 1,000 3051,00 3051,00 122,04/ 4,00
A RIPORTARE 1'317°528,80 5217118,35
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1'317°528,80 5217118,35
135 Fornitura e posain opera di Quadro Primo Piano Zona 2 (QPP2), tipo centralino incasso
145 da 72 moduli a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e
An. 37 pann ... pefettamente funzionante.
NP.06 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto
).
SOMMANO a corpo 1,000 3218,00 3218,00 128,72 4,00
136 Fornitura e posain opera di Quadro Piano TerraZona 1 (QPT1), tipo SDX 515x700mm a
146 tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterdi e pannelli frontali per
An. 38 ... pefettamente funzionante.
NP.07 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto
).
SOMMANO a corpo 1,00 4°226,00 4'226,00 169,04 4,00
137 Fornitura e posain opera di Quadro Piano Terra Zona 2 (QPT2), tipo SDX 515x700mm a
147 tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterdi e pannelli frontali per
An. 39 ... pefettamente funzionante.
NP.08 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto
).
SOMMANO a corpo 1,00f 4'672,00 4'672,00 186,88 4,00
138 Fornitura e posain opera di Quadro Piano Terra Zona 3 (QPT3), tipo SDX 515x700mm a
148 tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterdi e pannelli frontali per
An. 40 ... pefettamente funzionante.
NP.09 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto
).
SOMMANO a corpo 1,00 4°312,00 4'312,00 172,48/ 4,00
139 Fornitura e posa in opera di Pulsante di Sgancio Generale alimentazione elettrica
149 installato entro apposita cassetta a rottura di vetro con led di segnalazione avvenuto
An. 41 Sgancio, co ... compensati in questo prezzo tutti gli oneri di collegamento, cablaggio ed
NP.10 EL installazione ed ogni atro onere e magistero.
SOMMANO ognuno 1,00 298,00 298,00 14,90, 5,00
140 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
150 etilenpropilenica, ad dto modulo di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita

D3.05.018- |M16, con ... G16. Guaina esterna Mescola LSOH di qualita M16 LSOH = Low Smoke
07 OO0.PP  |Zero Halogen. Colore guaina Verde.
- sezione 1x120mmg;

SOMMANO ml 60,00 16,52 991,20 129,65/ 13,08
141 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
151 etilenpropilenica, ad dto modulo di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita

D3.05.018- |M16, con ... a G16. Guaina esterna Mescola LSOH di qualita M16 LSOH = Low Smoke
0500.PP  |Zero Halogen. Colore guaina Verde.
- sezione 1x70mmg;

SOMMANO ml 20,00 10,45 209,00 43,20/ 20,67
142 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
152 etilenpropilenica, ad dto modulo di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita

D3.05.018- |M16, con ... 6. Guaina esterna Mescola LSOH di quaita M16 LSOH = Low Smoke Zero
40 00.PP  |Halogen. Colore guaina Verde.

- sezione 3x50+1x25mmq
SOMMANO ml 40,00 26,57 1'062,80 8641 813
143 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
153 etilenpropilenica, ad dto modulo di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita

D3.05.018- |M16, con ... ta G16. Guaina esterna Mescola LSOH di qualita M16 LSOH = Low Smoke)
48 O0.PP  |Zero Halogen. Colore guaina Verde.

- Sezione 5x16mmq
SOMMANO ml 70,00 14,41 1'008,70 151,20| 14,99
144 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
154 etilenpropilenica, ad ato modulo di qualitd G16 sotto guaina termoplastica di qudita

D3.05.018- |M16, con ... ta G16. Guaina esterna Mescola LSOH di qualita M16 LSOH = Low Smoke
47 O0.PP  |Zero Halogen. Colore guaina Verde.
- Sezione 5x10mmq

SOMMANO ml 240,00 10,40 2'496,00 374,15 14,99

A RIPORTARE 1'340°022,50 522'574,98
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RIPORTO 1'340°022,50 522'574,98
145 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
155 etilenpropilenica, ad ato modulo di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qudita
D3.05.018- |M16, con ... ita G16. Guaina esterna Mescola LSOH di qualitaM 16 LSOH = Low Smoke
46 OO.PP  |Zero Halogen. Colore guaina Verde.
- sezione 5x6mmq
SOMMANO ml 100,00 6,22 622,00 216,02| 34,73
146 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
156 etilenpropilenica, ad ato modulo di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qudita
D3.05.018- |M16, con ... ita G16. Guaina esterna Mescola LSOH di qualitaM 16 LSOH = Low Smoke
4500.PP  |Zero Halogen. Colore guaina Verde.
- sezione 5x4mmq
SOMMANO ml 40,00 4,19 167,60 86,40, 51,55
147 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
157 etilenpropilenica, ad ato modulo di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qudital
D3.05.018- |M16, con ... ita G16. Guaina esterna Mescola LSOH di qualita M16 LSOH = Low Smoke
24 00.PP  |Zero Halogen. Colore guaina Verde.
- sezione 3x6mmq
SOMMANO ml 400,00 4,15 1'660,00 864,03| 52,05
148 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
158 etilenpropilenica, ad ato modulo di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qudital
D3.05.018- |M16, con ... ita G16. Guaina esterna Mescola LSOH di qualita M16 LSOH = Low Smoke
2300.PP  |Zero Haogen. Colore guainaVerde.
- sezione 3x4mmgq
SOMMANO ml 600,00 3,00 1°800,00 17296,00| 72,00
149 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
159 etilenpropilenica, ad dto modulo di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita
D3.05.018- |M16, con ... G16. Guaina esterna Mescola LSOH di qualita M16 LSOH = Low Smoke
22 00.PP  |Zero Halogen. Colore guainaVerde.
- sezione 3x2,5mmg;
SOMMANO ml 500,00 2,96 1°480,00 1079,96| 72,97
150 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in
160 gomma etilenpropilenica ad ato modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con
D3.05.019- |particolar ... ola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualita
2700.PP  |R16. Colore guaina Grigio:
- sezione 3x1,5mmq
SOMMANO ml 300,00 2,89 867,00 648,00| 74,74
151 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in
161 gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con
D3.05.019- |particolar ... ola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualita
28 00.PP  |R16. Colore guaina Grigio:
- sezione 3x2,5mmgq
SOMMANO ml 50,00 2,95 147,50 108,00/ 73,22
152 Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualita FS17, con
162 particolari caratteristiche di reazione a fuoco e rispondente a Regolamento Prodotti da
D3.05.020-2 |Costruzi ... onduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: gialo/verde, blu,
OO0.PP marrone, nero, grigio:
- sezione 1x2,5mmg;
SOMMANO mI|  2'500,00 2,89 7°225,00 57399,97| 74,74
153 Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualita FS17, con
163 particolari caratteristiche di reazione a fuoco e rispondente a Regolamento Prodotti da
D3.05.020-3 |Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu,
O0.PP marrone, nefo, grigio:
- sezione 1x4mmg;
SOMMANO ml|  2°000,00 2,92 57840,00 4319,84| 73,97
154 Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualita FS17, con
164 particolari caratteristiche di reazione a fuoco e rispondente a Regolamento Prodotti da
D3.05.020-4 |Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu,
O0.PP marrone, nefro, grigio:
- sezione 1x6mmg;
SOMMANO ml|  1°240,00 2,92 3'620,80 2'678,31| 73,97
A RIPORTARE 1'363'452,40 539'271,51
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RIPORTO 1'363'452,40 539'271,51
155 Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
165 canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia:
D3.06.001-2 |- diam. esterno mm 20
O0.PP SOMMANO ml 800,00 2,98 2'384,00 1'279,97| 53,69
156 Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
166 canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia:
D3.06.001-3 |- diam. esterno mm 25
00.PP SOMMANO ml 600,00 4,18 2'508,00 1'446,11| 57,66
157 Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
167 canalizazione impianti elettrici, fornitae posta in opera sotto traccia:
D3.06.001-5 |- diam. esterno mm 40
00.PP SOMMANO ml 500,00 5,38 2'690,00 1'404,99| 52,23
158 Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
168 canalizazione impianti elettrici, fornitae posta in opera sotto traccia:
D3.06.001-6 |- diam. esterno mm 50
OO0.PP SOMMANO ml 400,00 6,42 2'568,00 1'288,11| 50,16
159 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a
169 parete 0 sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i
D3.06.003-2 |pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio:
O0.PP - diam. esterno mm 20
SOMMANO ml 200,00 411 822,00 402,04/ 48,91
160 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a
170 parete 0 sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i
D3.06.003-3 |pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio:
O0.PP - diam. esterno mm 25
SOMMANO ml 160,00 5,01 801,60 385,57 48,10
161 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a
171 parete 0 sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i
D3.06.003-5 |pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio:
00.PP - diam. esterno mm 40
SOMMANO ml 100,00 7,60 760,00 322,01 42,37
162 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a
172 parete 0 sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i
D3.06.003-6 |pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio:
00.PP - diam. esterno mm 50
SOMMANO ml 100,00 8,88 888,00 321,99 36,26
163 Fornitura e posa in opera di Guaina spiralata serie ata temperatura in materiale
173 brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,compresa la
D3.06.007-3 |fornitura e linstallazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti
O0.PP diametri:
- Guainadiam. 20
SOMMANO ml 160,00 5,50 880,00 449,59 51,09
164 Fornitura e posa in opera di Guaina spiralata serie ata temperatura in materiale
174 brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,compresa la
D3.06.007-5 |fornitura e linstallazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti
O0.PP diametri:
- Guainadiam. 25
SOMMANO ml 60,00 6,58 394,80 193,22| 48,94
165 Fornitura e posa in opera di Guaina spiralata serie ata temperatura in materiale
175 brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,compresa la
D3.06.007-7 |fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nel seguenti
00.PP diametri:
- Guainadiam. 40
SOMMANO ml 40,00 10,63 425,20 160,81 37,82
166 Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad dta
176 densitaForniturae posain operadi cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in
D3.06.008-1 |scavo gia ... ritura e l'installazione dei pezzi specidi e degli accessori di fissaggio nei
0O0.PP seguenti diametri:
- Cavidotto diam. 40
A RIPORTARE 1'378°574,00 546'925,92
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'378'574,00 546'925,92
SOMMANO ml 100,00 5,30 530,00 200,98 37,92
167 Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad dta
177 densitaForniturae posain operadi cavidotto a doppia parete con sondatiracavo, posato in
D3.06.008-2 |scavo gia ... itura e l'installazione dei pezzi specidi e degli accessori di fissaggio nel
OO0.PP seguenti diametri:
- Cavidotto diam. 50 m
SOMMANO ml 300,00 5,95 1'785,00 602,97| 33,78
168 Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad dta
178 densitaForniturae posain operadi cavidotto a doppia parete con sondatiracavo, posato in
D3.06.008-3 |scavo gia ... nitura e l'installazione dei pezzi speciai e degli accessori di fissaggio nei
OO0.PP seguenti diametri:
- Cavidotto diam. 63
SOMMANO ml 400,00 6,91 2'764,00 964,08 34,88
169 Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad dta
179 densitaForniturae posain operadi cavidotto a doppia parete con sondatiracavo, posato in
D3.06.008-6 |scavo gia ... nitura e l'installazione dei pezzi speciai e degli accessori di fissaggio nei
OO0.PP seguenti diametri:
- Cavidotto diam. 110
SOMMANO ml 200,00 10,91 2'182,00 64391 29,51
170 Fornitura e posain opera di Scatoladi derivazione in resinadaincasso Forniturae posain
180 opera di scatoladi derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio
D3.06.011-1 |avista:
00.PP - mm 92x92x45
SOMMANO cadauno 60,00 2,66 159,60 96,00, 60,15
171 Fornitura e posain opera di Scatoladi derivazione in resinadaincasso Forniturae posain
181 opera di scatoladi derivazione in resina daincasso, fornita e posta in opera con coperchio
D3.06.011-3 |avista:
O0.PP - mm 118x96x70
SOMMANO cadauno 30,00 3,05 91,50 48,00/ 52,46
172 Fornitura e posain opera di Scatoladi derivazione in resinadaincasso Forniturae posain
182 opera di scatoladi derivazione in resina daincasso, fornita e postain opera con coperchio
D3.06.011-5 |avista:
O0.PP - mm 160x130x70
SOMMANO cadauno 20,00 5,79 115,80 64,40, 55,61
173 Fornitura e posain opera di Scatoladi derivazione in resinadaincasso Forniturae posain
183 opera di scatoladi derivazione in resina daincasso, fornita e postain opera con coperchio
D3.06.011-7 |avista:
O0.PP - mm 294x152x70
SOMMANO cadauno 20,00 6,31 126,20 48,20/ 38,19
174 Fornitura e posain opera di Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa
184 in opera di scatoladi derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, C ...
D3.06.012-1 |garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni
00.PP accessorio:
- mm 100x100x50
SOMMANO cadauno 40,00 7,45 298,00 64,01| 21,48
175 Fornitura e posain opera di Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa
185 in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passecavi, C ...
D3.06.012-3 |garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni
00.PP accessorio:
- mm 150x110x70
SOMMANO cadauno 30,00 10,91 327,30 60,29| 18,42
176 Fornitura e posain opera di Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa
186 in opera di scatoladi derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, C ...
D3.06.012-5 |garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni
00.PP accessorio:
- mm 240x190x90
SOMMANO cadauno 20,00 24,43 488,60 48,18| 9,86
177 Fornitura e posa in opera di Pozzetti di cemento vibrato di classe non inferiore a R. 200,
187 per caditoie pluviali e di fogna,
A RIPORTARE 1'387°442,00 549'766,94

COMMITTENTE: Comunedi Palazzo San Gervasio




pag. 17

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'387°442,00 549'766,94
An. 42 compresa la formazione del giunto per I'innesto dellet ... per dare il lavoro finito in gara
NP.11 EL prodotti da aziende certificate UNI EN 1SO 9001: 2000:
b) delle dimensioni cm 60 x 60
SOMMANO cadauno 5,00 45,00 225,00 13,50, 6,00
178 Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidae secondo norme ISO
188 1083- UNI 4544 ed dltre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 con passo d'uomo di
An. 43 600 mm., ... acon rilievo antisdrucciolo.- Coperchio quadrato con rilievo antisdrucciolo
NP.12 EL aventi dimensioni esterne:
€) 600 x 600 mm
SOMMANO ognuno 5,00 115,00 575,00 80,50, 14,00
179 Fornitura e posain opera di Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da
189 tubazione in PV C rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori
D3.07.019 |tipo ... orebipolare del tipo modulare, presa bipasso, placca di rivestimento in PVC
O0.PP compreso laed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cadauno 22,00 69,21 1'522,62 335,89 22,06
180 Fornitura e posa in opera di Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso
190 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da
D3.08.004 |due cond ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
O0.PP gpparecchiaturaed ogni atro onere e magistero.
SOMMANO cadauno 26,00 53,92 1'401,92 435,44 31,06
181 Fornitura e posain operadi Punto presadi corrente IP 44 2P 16APunto presa di corrente
191 2P+T 16 in esecuzione 1P44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia
D3.08.015 |de .. re compresoil fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle
O0.PP gpparecchiaturaed ogni atro onere e magistero.
SOMMANO cadauno 10,00 52,18 521,80 180,80| 34,65
182 Fornitura e posain operadi Incremento a punto presa per opere murarie.Sono compresi:
192 gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pie ... a
D3.08.016 |dorsde; larasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
00.PP esclusalatinteggiatura.
SOMMANO cadauno 126,00 15,25 1'921,50 1'518,37| 79,02
183 Fornitura e posa in opera di Incremento a punto presa per esecuzione IP 44/55 a vista
193 Sono comprese: le scatole di derivazione in PV C autoestinguente o in silumin pressofuso;
D3.08.017-2 |tub ... lari; le cune. Eiinoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
00.PP - Punto presa 2x16A + T tubazione PVC
SOMMANO cadauno 3,00 8,48 25,44 20,10, 79,01
184 Fornitura e posa in opera di Presa CEE in materiae plastico autoestinguente in custodia
194 minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta ...
D3.08.018-1 |tadi ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dareil lavoro finito e
00.PP funzionante.
- 2P+T 16A
SOMMANO cadauno 2,00 131,32 262,64 3351 12,76
185 Fornitura e posa in opera di Presa CEE in materiae plastico autoestinguente in custodia
195 minima IP55, provvigta di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta ...
D3.08.018-6 |di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'atro necessario per dare il lavoro finito e
00.PP funzionante.
- 3P+N+T 16A
SOMMANO cadauno 2,00 166,61 333,22 33,49/ 10,05
186 Fornitura e posa in opera di Postazione di Lavoro costituita da 2 Scatole Portapparecchi
196 da 3 e 4 moduli orizzontale da parete ad incasso 0 avista dove verranno alloggiate, n° 1 p
An. 44 ... pleto in opera di ogni altro onere e magistero, minuterie e collegamenti eettrici, a
NP.13 EL Norma e perfettamente funzionante.
SOMMANO ognuno 56,00 69,00 3'864,00 579,60, 15,00
187 Fornitura e posa in opera di Postazione di Lavoro cogtituita da Scatola Attrezzata
197 Portapparecchi da 12 moduli orizzontale installata a parete a incasso o a vista dove
An. 45 verranno al ... pleto in opera di ogni atro onere e magistero, minuterie e collegamenti
NP.14 EL elettrici, aNorma e perfettamente funzionante.
SOMMANO ognuno 12,00 87,00 1°044,00 167,04/ 16,00
A RIPORTARE 1'399°139,14 553'165,18
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'399°139,14 553'165,18

188 Fornitura e posain operadi Punto luce interrotto a soffitto costituito datubazionein PVC
198 rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della
D3.07.001 e tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle
O0.PP gpparecchiatura, ed ogni atro onere emagistero.

SOMMANO cadauno 8,00 43,53 348,24 122,16/ 35,08
189 Fornitura e posa in opera di Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in
199 PVC rigido tipo RK9 sottotracciadel diametro di 20 mm, da due conduttori tipo NO7V-K
D3.07.006 |de .. di 25 mmg. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle
00.PP apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 3,00 18,92 56,76 14,46| 25,48
190 Fornitura e posa in opera di Punto luce a rele a soffitto cogtituito da tubazione in PVC
200 rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della
D3.07.007 |sez ... ipolare del tipo modulare, relé, placca di rivestimento in aluminio anodizzato e
00.PP compreso ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 22,00 71,26 1'567,72 335,96 21,43
191 Fornitura e posa in opera di Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC
201 rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della
D3.07.008 |se .. placca di rivestimento inaluminio anodizzato compreso cablaggio delle
00.PP apparecchiatura, ed ogni atro onere emagistero.

SOMMANO cadauno 54,00 42,23 2'280,42 824,60, 36,16
192 Fornitura e posa in opera di Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in
202 PVC rigido tipo RK9 sottotracciadel diametro di 20 mm, da due conduttori tipo NO7V-K
D3.07.010 |dela ... di 2,5 mmg. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle
00.PP apparecchiaturaed ogni attro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 76,00 18,92 1'437,92 366,38| 25,48
193 Fornitura e posa in opera di Punto luce interrotto a soffitto in esecuzione protetta P44
203 realizzato, a partire dalla cassetta di ambiente, con tubazione in PV C rigido autoestingue
D3.07.015 |... ggio delle apparecchiature e quant'atro necessario in materiai ed opere per dare il
00.PP punto luce completo e funzionante.

SOMMANO cadauno 4,00 45,42 181,68 61,08/ 33,62
194 Fornitura e posain opera di Incremento a punto luce per opere murarie. SOono compresi:
204 gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualSasi tipo, esclusa quella di pie ...
D3.07.016-1 |eso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusa latinteggiatura.
OO0.PP - Per punto luce interrotto a soffitto

SOMMANO cadauno 15,00 10,15 152,25 120,44| 79,11
195 Fornitura e posain opera di Incremento a punto luce per opere murarie. SOono compresi:
205 gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsSasi tipo, esclusa quella di pie ...
D3.07.016-3 |inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusalatinteggiatura
OO0.PP - Per punto luce a parete

SOMMANO cadauno 54,00 7,62 411,48 325,60, 79,13
196 Fornitura e posa in opera di Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi:
206 gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsSasi tipo, esclusa quella di pie ...
D3.07.016-4 |tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.
O0.PP - Per punto luce senza calata

SOMMANO cadauno 76,00 8,64 656,64 519,07| 79,05
197 Fornitura e posa in opera di Incremento a punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista
207 Sono comprese: |e scatole di derivazionein PV C autoestinguente o in silumin pressofuso;
D3.07.017-1 |tuba... ri; le curve. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito.
OO0.PP - Punto luce a soffitto tubazione pvc

SOMMANO cadauno 4,00 10,15 40,60 32,12| 79,11
198 Formazione di pozzetto di messa aterrarealizato in cls cementizio Rek 15 (N/mmaq) delle
208 dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm
D3.03.007 |comple... i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni atro onere e
O0.PP magistero per dare l'operafinita

SOMMANO cadauno 5,00 169,73 848,65 133,92| 15,78
199 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente
209 sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per
D3.03.001 - |alacciamento di ... uttori tondi o bandellaln opera su terreno di qualsiasi natura (anche
O0.PP rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.

A RIPORTARE 1'407°121,50 556°020,97
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1°407°121,50 556°020,97
SOMMANO cadauno 5,00 72,56 362,80 3349 923
200 Fornitura e posa in opera di dispersore di terrain corda di rame nuda in operainterrata a
210 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed
D3.03.002-2 |ogni altro onere e magistero:
- 00.PP - dellasezione di 50 mmq
SOMMANO ml 80,00 32,07 2'565,60 1'874,43| 73,06
201 Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziae costituita da una morsettierain ottone
211 nichelato, per I'attestamento di n. 1 conduttore passante da 6-16 mmq e n. 6 conduttori d
D3.03.005 |... assetta il ripristirno, il montaggio e cablaggio, e quant'dtro necessario per rendere
O0.PP I'opera completa e funzionante.
SOMMANO cadauno 3,00 98,15 294,45 46,20, 15,69
202 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziae in locali umidi realizzato con
212 conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq guaina giadlo-verde posto entro tubazione
D3.03.006 |inPVC seriel ... di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato completo di morsetto
O0.PP serrafilo compreso ogniatro onere e magistero.
SOMMANO cadauno 40,00 28,37 1°134,80 401,95/ 35,42
203 Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di quaita FS17, con
213 particolari caratteristiche di reazione a fuoco e rispondente a Regolamento Prodotti da
D3.05.020-5 |Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu,
O0.PP marrone, Nero, grigio:
- sezione 1x10mmg;
SOMMANO ml 400,00 2,93 1°172,00 864,00 73,72
204 Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qudita FS17, con
214 particolari caratteristiche di reazione a fuoco e rispondente a Regolamento Prodotti da
D3.05.020-8 |Costruzi ... Conduttore Corda flessbile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu,
OO0.PP marrone, nNero, grigio:
- sezione 1x35mmg;
SOMMANO ml 300,00 3,85 1°155,00 647,96| 56,10
205 Fornitura e posa in opera di Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti
215 azone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, a
D3.11.017 |... 99 moduli per singolo loop; contenitore metallico con grado di protezione IP 43;
O0.PP compresa |'attivazione dell'impianto.
SOMMANO cadauno 1,00f 3'478,83 3478,83 102,97 2,96
206 Fornitura e posa in opera di Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione,
216 completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione
D3.11.019-1 |del'impianto:
OO0.PP - per montaggio interno;
SOMMANO cadauno 6,00 64,32 385,92 135,50/ 35,11
207 Fornitura e posa in opera di Segnaatore di allarme incendio, compresa |'attivazione
217 dell'impianto:
D3.11.021-1 |- segnalatore ottico, daesterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa;
00.PP SOMMANO cadauno 1,00 96,72 96,72 22,58| 23,35
208 Fornitura e posa in opera di Segnalatore di allarme incendio, compresa |'ativazione
218 dell'impianto:
D3.11.021-9 |- cassonetto di segnalazione luminaso a luce fissa, lampada alo Xeno, aimentazione 12-
00.PP 24V c.c. diciture dainserire sul frontaleincluse;
SOMMANO cadauno 3,00 110,40 331,20 67,73| 20,45
209 Fornitura e posa in opera di Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di
219 ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, aimentazione 24 V c.c., indicazione
D3.11.006-3 |otticadi ... temperaturaammissibile 60 °C; compresa |'ativazione dell'impianto:
00.PP - completo di base di montaggio erelé ausiliario;
SOMMANO cadauno 22,00 105,34 2'317,48 496,87 21,44
210 Fornitura e posain operadi Rivelatore lineare, compresa |'attivazione dell'impianto:
220 - oftico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base dle caratteristiche del
D3.11.007-1 |riflettore questo incluso;
00.PP SOMMANO cadauno 4,00 864,08 3'456,32 90,21 261
211 Fornitura e posa in opera di Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento
221 individuale, alimentazione 12 V 0 24 V c.c., compresal'attivazione dell'impianto:
A RIPORTARE 1'423'872,62 560°804,86
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RIPORTO 1'423'872,62 560'804,86
D3.11.016-1 |- di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplatico, grado di protezione IP 55;
OO0.PP SOMMANO cadauno 1,00 476,17 476,17 2257 4,74
212 Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e
222 spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato afilo unico diametro 0,6 mm, isolante e
D3.11.024-3 |guainain pvc, conforme CEl 46-5, posato in cavidotto dedicato:
O0.PP 1 coppia+ T con schermo in nastro di aluminio;
SOMMANO ml 400,00 2,13 852,00 472,01 55,40
213 Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e
223 spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato afilo unico diametro 0,6 mm, isolante e
D3.11.024-5 |guainain pvc, conforme CEl 46-5, posato in cavidotto dedicato:
OO0.PP - 2 coppie + T con schermo in nastro di aluminio;
SOMMANO ml 200,00 2,02 404,00 159,98| 39,60
214 Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e
224 spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato afilo unico diametro 0,6 mm, isolante e
D3.11.024-8 |guainain pvc, conforme CEl 46-5, posato in cavidotto dedicato:
OO0.PP - 4 coppie con schermo in nastro di aluminio;
SOMMANO ml 100,00 2,35 235,00 79,99 34,04
215 Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo,espandibile tramite
225 concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave
D3.12.026 |... a paralelaper stampante, aimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah,
00.PP conforme CEl 79.2 |I° livello.
SOMMANO cadauno 1,00 607,76 607,76 160,69 26,44
216 Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a
226 microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di
D3.12.004-1 |memoriaalarme:
OO0.PP - portata 12 m., angolo di copertura pari a 140° conforme CEIl 79.2 11° livello;
SOMMANO ml 28,00 113,61 3'181,08 281,52 885
217 Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8
227 uscite, per centrai conformi CEI 79.2 11° livello.
D3.12.028 SOMMANO cadauno 1,00 112,81 112,81 10,05/ 891
O0.PP
218 Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrdi conformi
228 CEl 79.211° livelo:
D3.12.029-2 |- EPROM per impianti ad €l evata sicurezza;
00.PP SOMMANO cadauno 1,00 329,16 329,16 10,04 3,05
219 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e display,
229 conforme CEI 79.2 11° livello, montaggio avista
D3.12.034 SOMMANO cadauno 1,00 157,21 157,21 10,05/ 6,39
O0.PP
220 Fornitura e posain operadi chiave elettronica digitale a microprocessore:
230 - a combinazione programmabile, parzidizzabile per centrai conformi CElI 79.2 II°
D3.12.035-2 |livello;
O0.PP SOMMANO cadauno 1,00 105,78 105,78 10,05/ 9,50
221 Fornitura e posa in opera di sirena e ettronica da esterno, collegamento alla centrale via
231 radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di alarme progra
D3.12.038 . nalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore a
00.PP tungsteno e coperchio in acciaio inox.
SOMMANO cadauno 1,00 239,77 239,77 10,05/ 4,19
222 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3' matrice 512x582
232 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL,
D3.12.040 |dimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con
00.PP I'esclusione di quest'ultimo.
SOMMANO cadauno 21,00 640,23 13'444,83 211,08 1,57
223 Fornitura e posain operadi custodia da esterno per telecamera, grado di protezione | P 66,
233 tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in aluminio e staffa da
D3.12.041 |parete.
00.PP SOMMANO cadauno 2,00 159,41 318,82 20,09 6,30
224 Fornitura e posain operadi Telecamera per esterno tipo DOME Con panoramicaa 360° e
234 inclinazione a 90°, |a telecamera videosorveglianza 4K visualizza ogni angolo in dettaglio.
A RIPORTARE 1'444°337,01 562'263,03
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RIPORTO 1'444°337,01 562'263,03

An. 46 Lo ... amera pud trasmettere dati e alimentazione tramite un solo cavo di rete, offrendo
NP.15 EL una connessione affidabile e semplice.

SOMMANO ognuno 2,00 487,00 974,00 155,84, 16,00
225 Fornitura e posain operadi monitor da tavolo, aimentazione 220 V - 50 Hz:
235 - acolori da14", standard televisivo PAL 0 Y/C, 4 ingressi separéti;
D3.12.045-6 SOMMANO cadauno 2,00 475,82 951,64 20,08 211
00.PP
226 Fornitura e posain operadi selettori ciclici:
236 - selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilita di alarme e trigger per
D3.12.046-3 |videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz;
0O0.PP SOMMANO cadauno 1,00 437,77 437,77 10,07] 2,30
227 Fornitura e posain operadi distributori video, compresa |'attivazione dell'impianto:
237 - distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico
D3.12.047-3 |modulare per rack, dimentazione 220 V-50 Hz;
O0.PP SOMMANO cadauno 1,00 587,99 587,99 10,05 1,71
228 Fornitura e posain operadi videoregistratori:
238 - VHS, tipo "timelapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220V c.a;
D3.12.049-2 SOMMANO cadauno 1,00f 1750,96 1'750,96 9,98/ 0,57
00.PP
229 Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti antifurto e
239 antintrusione, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina
D3.12.050-2 |in PVC, conforme CEI 46-5:
O0.PP

d) composito CX42 (2x0,5 mmaq+2x0,25mma+RG59B/U)
SOMMANO ml 800,00 3,85 3080,00 1608,07| 52,21

230 Fornitura e posa in opera di Microfono ad ata sensibilita, limitata distorsione,
240 insensibilitd, completo di connettore terminde e 5 metri di cavo schermato con
D3.18.001-2 |interruttore sull' ... pugnatura, escluso supporto, compresa |'attivazione dell'impianto:
OO0.PP - tipo omnidirezionae, impedenza di uscita 200 ohm;

SOMMANO cadauno 15,00 125,30 1'879,50 150,74| 8,02
231 Fornitura e posain operadi Amplificatore con doppio sistemadi alimentazione; prowvisto
241 di ingressi microfoni a bassaimpedenza, in miscelazione traloro e con gli altri segndi ...
D3.18.002-2 |20V-50 Hz, compresa |'attivazione dell'impianto:
O0.PP - tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm;

SOMMANO cadauno 1,00, 1°187,10 1'187,10 30,15 254
232 Fornitura e posa in opera di Unita di potenza con doppio sistema di adimentazione,
242 presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile
D3.18.003 |coalle ... tenza, compresa |'attivazione dell'impianto del tipo dotato di impedenza di uscita
O0.PP 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 5.

SOMMANO cadauno 1,000 123305 1'233,05 30,09 244
233 Fornitura e posain operadi Diffusori acustici, compresa|'attivazione dell'impianto:
243 - tipo aparetein ABS con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 80 w;
D3.18.004-4 SOMMANO cadauno 44,00 157,72 67939,68 530,19, 7,64
O0.PP
234 Fornitura e posain operadi Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione:
244 - base datavolo con braccio flessibile per microfono.
D3.18.007-1 SOMMANO cadauno 10,00 119,99 17199,90 40,20/ 3,35
00.PP
235 Fornitura e posain operadi Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione:
245 contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensoni535x572x380 mm;
D3.18.007- SOMMANO cadauno 1,00 281,82 281,82 12,06/ 4,28
10 OO.PP
236 Fornitura e posain operadi Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione:
246 - base da pavimento con asta telescopica per microfono;
D3.18.007-2 SOMMANO cadauno 5,00 124,58 622,90 20,12 323
O0.PP
237 Fornitura e posain operadi Accessori vari per impianti sonori, compresal'attivazione:
247 - supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne;
D3.18.007-5 SOMMANO cadauno 44,00 48,29 2'124,76 176,78/ 8,32
00.PP
238 Fornitura e posa in opera di Kit video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili
248 adatto al'interramento con posto esterno in zama da incasso e n°1 videocitofoni a colore
D3.15.004 |vi ... enti e/o funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e

A RIPORTARE 1'467°588,08 565'067,45
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RIPORTO 1'467°588,08 565'067,45
00.PP configuratori il tutto completo in opera
SOMMANO ml 1,00f 158841 1'588,41 100,39| 6,32
239 Fornitura e posa in opera di Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor
249 piatto da 4" a colori in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci sc ...
D3.15.009 |gli appositi accessori. L'installazione datavolo & possibile derivando da un'uscita del nodo
O0.PP audio/video. Colore bianco
SOMMANO ml 1,00 538,65 538,65 3,23 0,60
240 Fornitura e posa in opera di Centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2
250 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni, predisposta ...
D3.16.009 |e linea ederna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento
OO0.PP automeatico delle chiamate fax in ingresso.
SOMMANO cadauno 1,00 928,93 928,93 80,35 8,65
241 Fornitura e posa in opera di Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane
251 analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 candi di linee esterne e 24
D3.16.010- |interni:
18 OO.PP |- modulo di espansione per collegarela centrale dlarete LAN;
SOMMANO cadauno 1,00 78,90 78,90 10,05/ 12,74
242 Fornitura e posa in opera di Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane
252 analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a8 candi di linee esterne e 24
D3.16.010- |interni:
19 OO.PP |- modulo di espansione per MODEM;
SOMMANO cadauno 3,00 150,60 451,80 30,15 6,67
243 Fornitura e posa in opera di Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane
253 analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a8 candi di linee esterne e 24
D3.16.010-4 |interni:
OO0.PP - modulo di espansione 8 interni KEY digitale;
SOMMANO cadauno 1,00 334,43 334,43 10,07| 3,01
244 Fornitura e posa in opera di Apparecchio telefonico dedicato key digitale predisposto per:
254 - centralino telefonico 3 linee urbane ed 8 interni, non ampliabile;- centralino telefoni ... .
D3.16.018-6 |- apparecchio con display 9 righe e n. 24 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia,
O0.PP agenda, calendario, rubrica;
SOMMANO cadauno 1,00 433,97 433,97 16,06/ 3,70
245 Fornitura e posa in opera di Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido
255 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, pre
D3.08.019 |... e,il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed
00.PP ogni atro onere e magistero.
SOMMANO cadauno 10,00 51,55 515,50 153,98| 29,87
246 Fornitura e posain opera di Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di
256 conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qudita R2, sotto guainain pvc non prop ...
D3.05.014-4 |per dare il lavoro finito. Sono escluse le canaizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
00.PP murarie:
- a4 coppietT
SOMMANO ml 400,00 4,80 1'920,00 1'123,97| 58,54
247 Fornitura e posa in opera di Lineain cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con
257 conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, cazain trecciadi rame stagnata sotto gu
D3.05.015-5 |... r dare il lavoro finito. Sono escluse le candizzazioni, le scatole di derivazione e le
0O0.PP opere murarie:
- Tipo UTP cat.6
SOMMANO ml 100,00 5,79 579,00 402,00/ 69,43
248 Fornitura e posa in opera di Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo
258 RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa
D3.08.021 |coas ..., il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature
O0.PP ed ogni atro onere e magistero.
SOMMANO cadauno 8,00 64,02 512,16 123,17| 24,05
249 Fornitura e posa in opera di cavo coasside per ricezione da satellite progettato per
259 applicazioni nel campo dellaricezione di segnali TV provenienti da satelliti geostazionari,
D3.05.013-2 |d ... ste, compreso I'onere dei collegamenti a morsetticre €/o apparecchiature ed ogni altro
0O0.PP onere e magistero:
- cavo SAT 33
A RIPORTARE 1'475°469,83 567°120,87
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RIPORTO 1'475'469,83 567°120,87
SOMMANO ml 360,00 6,50 2°340,00 1'447,29| 61,85
250 Fornitura e posa in opera di Antenna TV-UHF alarga banda, riflettore a diedro, attacco
260 per pao, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz 0 470-862 MHz:
095045/b
DEI b) a 20 elementi
SOMMANO ml 1,00 113,40 113,40 89,59| 79,00
251 Fornitura e posa in opera di Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo
261 di ralle e segnalazione fine pao:
095051/a
DEI a) diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m
SOMMANO ml 1,00 140,72 140,72 90,06/ 64,00
252 Fornitura e posa in opera di Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore
262 plastico a prova di pioggia
095053/b
DEI b) per miscelare 2 candi o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione
pari a2 dbin UHF e VHF
SOMMANO ml 1,00 52,21 52,21 22,45| 43,00
253 Fornitura e posain operadi Filtro antidisturbo in contenitore plastico aprovadi pioggia:
263
095054/a a) passacanae
DEI SOMMANO ml 1,00 36,43 36,43 22,59| 62,00
254 Fornitura e posa in opera di Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in
264 metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate.
095055 DEI SOMMANO ognuno 2,00 51,42 102,84 67,87| 66,00
255 Fornitura e posain operadi Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia
265
095056/a a) monocande VHF guadagno 30 db
DEI SOMMANO ognuno 1,00 51,64 51,64 22,72| 44,00
256 Fornitura e posain opera di Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-
266 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di
095058/b funzionamento, conforme CEl 12-13:
DEI
b) max 80 mA, tensione di uscita 24V
SOMMANO ognuno 1,00 22,97 22,97 6,66/ 29,00
257 Fornitura e posain operadi Amplificatore alarga banda con amplificazione VHF e UHF
267 separata, regolazione del guadagno 20db, morsetti schermati, in contenitore plastico a
095057 DEI |provadi pioggia
SOMMANO ognuno 1,00 69,87 69,87 22,36/ 32,00
258 Fornitura e posa in opera di Antenna parabalica per ricezione TV via satdllite, disco in
268 aluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per palo, senza
095061/c illuminatore:
DEI
c) diametro 120 cm
SOMMANO ognuno 1,00 446,35 446,35 178,54/ 40,00
259 Fornitura e posa in opera di |lluminatore per Antenna Parabolica, con caratteristiche e
269 dotazione adeguata al tipo di parabola utilizzata, completo di accessori di instalazione e
An. 47 ... oneri posain opera e di collaudo ed ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro
NP.16 EL completo a perfettaregola darte.
SOMMANO a corpo 1,00 287,00 287,00 160,72| 56,00
260 Fornitura e posa in opera di Amplificatore di linea per impianto satellitari meccanica in
270 pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno:
095069/b
DEI b) guadagno 20 dB
SOMMANO ognuno 1,00 38,57 38,57 21,98| 57,00
261 Fornitura e posa in operadi Switch a piu' ingress ed uscite per distribuzione segnale in
271 impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati:
095070/c
DEI c) 4ingressi SAT, lingresso TV, 12 uscite
A RIPORTARE 1°479'171,83 569°273,70
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RIPORTO 1'479°171,83 569273,70
SOMMANO ognuno 1,00 243,38 243,38 85,18/ 35,00
262 Fornitura e posain operadi Partitore TV/SAT universale (5-2400 MHz), 6 Uscite TV.
272 SOMMANO ognuno 1,00 53,90 53,90 14,55| 27,00
095071 DEI
263 Fornitura e posain opera di Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiae
273 plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi:
D3.10.015-6 |i t ... otezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
O0.PP finito.
- Con lampada8W S.E. 3h IP65
SOMMANO cadauno 22,00 252,38 5552,36 176,57 3,18
264 Fornitura e posain opera di Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiae
274 plastico autoestinguente, autonomiaminima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi:
D3.10.015-8 |i t ... otezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
00.PP finito.
- Con lampada 8W S.A. 3h IP65
SOMMANO cadauno 15,00 297,00 4455,00 120,29 2,70
265 Fornitura e posain opera di Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo e cornice
275 stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguente, diffusore
D3.10.020-1 |... aincasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro
00.PP finito.
Esecuzione fino a 33W;
SOMMANO cadauno 7,00 163,41 1'143,87 156,48| 13,68
266 Fornitura e posa in opera di Plafoniera a forma tonda con tecnologia LED realizzata con
276 corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato
D3.10.021-2 |trasparen ... grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
O0.PP lavorofinito.
- Esecuzione fino a 20W;
SOMMANO cadauno 11,00 94,44 1'038,84 116,14| 11,18
267 Fornitura e posa in opera di Apparecchio a Sospensione. Rendimento luminoso 100%
277 (DLOR 75%, ULOR 25%). Flusso luminoso inizide dell'apparecchio 5018 Im.
An. 48 Distribuzione direttarindi ... e al 100% in DC. Temperatura ambiente da 0°C fino a +
NP.17 EL 25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umiditarelativa UR: <85%.
SOMMANO ognuno 18,00 254,00 4572,00 1'600,20| 35,00
268 Fornitura e posa in opera di Proiettore orientabile di dimensioni minimali per luce di
278 accento integrato a binario. Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).
An. 49 Flusso luminoso ... tevole e sicura. Temperaturaambiente da 0°C fino a+25°C. Classe di
NP.19 EL temperatura T6 max 85°C. UmiditarelativaUR: <85%.
SOMMANO ognuno 32,00 118,00 3776,00 1'321,60| 35,00
269 Fornitura e posa in opera di Apparecchio di illuminazione a proiezione findizzato
279 dl'impiego di sorgenti luminose a LED Neutra White, ottica Very Wide Food.

An. 50 Installazione apav ... 192 mm x 203 mm
NP.19 EL Sorgenti: Quantita: 1 Nome : LED Temp. Di Colore : 4000K Flusso luminoso : 7750 Im
Resacromatica: 80

SOMMANO ognuno 42,00 458,00 19'236,00 4'809,00| 25,00
270 Fornitura e posa in opera di Binario Elettrificato a 1F+N+T da 25A, classe di isolamento
280 I, grado di protezione IP20, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento
An. 51 elettrico, sezione rettangolare, larghezza 43mm, adtezza 71mm:
NP.20 EL - Instalato a Sospensione

a) lunghezza 1.000mm

SOMMANO cadauno 70,00 200,72 14°050,40 2'810,08| 20,00
271 Fornitura e posain opera di Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in
281 PVC rigido tipo RK9 sottotracciadel diametro di 20 mm, da due conduttori tipo NO7V-K
D3.07.014 |dd ... il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed
O0.PP ogni atro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 1,00 100,20 100,20 15,27| 15,24
272 Fornitura e posa in opera di Lampada di segnalazione fuori-porta per impianto di
282 segnalazione e chiamata, del tipo aim. 24V da 3W colore rosso completa in opera di
An. 52 accessori di cablaggio e installaizone, cassetta fi contenimento ed ogni altro onere e
NP.21 EL magistero

SOMMANO ognuno 1,00 28,45 28,45 6,26/ 22,00

A RIPORTARE 1'533'422,23 580°505,32
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RIPORTO 1'533'422,23 580°505,32
273 Fornitura e posa in opera di Aspiratore elicoidde da muro per espulsione dell'aria in
283 condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche
An. 53 meccanic ... ta massima 260 mc/h, prevalenza massima 32 mm H20, potenza assorbita
NP.22 EL 90 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato
SOMMANO ognuno 6,00 137,76 826,56 371,95 45,00
274 Fornitura e posain operadi Elettrovalvola Gas a riarmo manuale da utilizzare in impianti
284 al2Vc.c., per bloccare I'afflusso del gas in caso di fughe. Viene comandata automaticame
An. 54 ... impianto di rivelazione gas, completa in opera di accessori di installazione cablaggio
NP.23 EL ed ogni atro onere e magistero.
SOMMANO ognuno 1,00 522,00 522,00 255,78 49,00
275 Caldaia murale a condensazione ad ato rendimento installata a moduli termici murali in
285 linea con circolatori a basso consumo, dotati di bruciatore premiscelato modulante a gas

D2.03.012.10|(cl ... Gruppo termico murae a condensazione ad ato rendimento (classe A secondo
- 00.PP direttiva Europea) da 310,1 kW fino a 350 kW.

SOMMANO a corpo 1,00, 25167,80 25'167,80 538,59 2,14
276 Compensatore asside di dilatazione, fornito e posto in opera, con convogliatore di flusso
286 interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo rest
D1.06.024.06|... arnizioni, provei drauliche e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
00.PP perfetta regola d'arte DN125-60mm
SOMMANO cad 1,00 465,01 465,01 30,23 6,50
277 Fornitura e posa in opera di box modulare per aloggiamento modulo termico adatto ad
287 installazione esterna composto da: Struttura in lamiera zincata spessore 15/10 e 30/10

AN.0055 mm porta ... iere in metallo; Il tutto verniciato con polveri epossidiche per esterno RAL
NPT. 0001 {9007 bucciato. Alloggiamento modulo termico

SOMMANO cadauno 3,000 2696,00 8°088,00 173,08/ 214
278 Autogru per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature per il
288 sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima di:
A.01.036.01 |15t. (acado)
- O0.PP. SOMMANO ora 8,00 99,19 793,52 225,84 28,46
279 Fornitura e posain operakit per scarico fumi orizzontale ed aspirazione aria per modulo
289 tennico murale a condensazione.
AN.0056 SOMMANO cadauno 1,00 420,00 420,00 899 214
NPT. 0002
280 Fornitura e posa in opera di Neutralizzatore di scarico condensa per cadaie a
290 condensazione completo di carica di granulato. Per caldaie fino a 600 kW
AN.0057 SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 14,98/ 214
NPT. 0003
281 Forntura e posain opera di collettore di mandata o ritorno isolati termicamenti, idonei per
291 I'installazione sotto grupoi termico murale - coibentati
AN.0058 SOMMANO cadauno 3,00 830,00 2°490,00 5329 214
NPT. 0004
282 Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologataa norma UNI EN 1634, colore avorio
292 chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato
B.18.128.03 |pe ... reso le operemurarie escluso il maniglione antipanico. REl 120, per le
O0.PP seguentidimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm

SOMMANO cad 1,000 6°058,69 6°058,69 21,21 035

283 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione, verticde, in acciaio, verniciato
293 esternamente antiruggine, marcato CE e collaudato INAIL, con membrana conforme a

D2.03.029.06|D.M. n.174 del ... ansione con membrana atossica D.M. 06/04/2004, pressione massimal
- 00.PP di esercizio 10 bar, della capacitada 18,1 a 25 litri.

SOMMANO cad 1,00 152,48 152,48 69,64| 45,67
284 Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, con corpo in ottone,
294 qudificata e tarata INAIL, conforme alla direttiva PED 97/23/CE, pressione di taraturadal

D2.02.001.03|2,25 a ... Vavola di sicurezza a membrana, taratura da 2,25 a 6 bar con attacco F,
- 00.PP qudificata e tarata INAIL diametro 1' x 1'1/4.

SOMMANO cad 1,00 159,23 159,23 21,45| 13,47
285 Fornitura e posa in opera di manometro, conforme ale norme INAIL, completo di riccio
295 di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione

D2.02.007.02|predisposta. Manometro conforme alla norme INAIL, quadrante del diametro pari a 80
- 00.PP mm, attacco 3/8".

A RIPORTARE 1'579'265,52 582°290,35
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'579°265,52 5827290,35

SOMMANO cad 2,00 39,48 78,96 30,64/ 38,80
286 Fornitura e posa in opera di termomanometro, conforme ale norme INAIL, in opera su
296 tubazione predisposta. Termomanometro diametro 80 mm, Termomanometro diametro
D2.02.008.02|80 mm, attacco radiale 1/2'.
- 00.PP SOMMANO cad 7,00 46,01 322,07 107,25| 33,30
287 Fornitura e posa in opera di pozzetto di controllo in ottone, per termometro campione,
297 conforme ai requisiti tecnici INAIL. Pozzetto di controllo in ottone, per termometro
D2.02.009.02|campione, conforme ai requisiti tecnici INAIL, lunghezza 100 mm.
- 00.PP SOMMANO cad 1,00 14,37 14,37 0,29 2,00
288 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile, con corpo in
298 ottone, mollain acciaio inox AlSI 304 e attacchi filettati, certificata e tarata INAIL, da 9
D2.02.005.03|... ettazione del combustibile a flusso avviato, corpo in ottone, attacco filettato F, taratural
- 00.PP a98°C 0 110°C, diametro 1'.

SOMMANO cad 1,00 396,04 396,04 27,56| 6,96
289 Fornitura e posa in opera di n.1 Termostato di blocco, n. 2 pressostato (min e max) a
299 corredo dellasicurezza INAIL.
AN.0059 SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00 12,84 214
NPT. 0005
290 Fornitura e posa in opera di stabilizzatore di pressione filettata a doppia membrana con
300 filtro incorporato per Gas naturale ,metano e GPL con corpo e calotta di aluminio.Sono
D2.01.024.02|esc ... ere (scavi, reinterri, tracce linea elettrica, etc) . DN.3/4*- pressione max. a monte 1
- 0O0.PP bar avalle dada 10 a 25 mmbar.

SOMMANO cad 1,00 67,82 67,82 3,80 5,60
291 Compensatore assiale di dilatazione, fornito e posto in opera, con corpo in acciaio inox,
301 flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le cont
D1.06.022.01|... uarnizioni, prove idrauliche e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a
- 00.PP perfetta regola d'arte DN40-38mm

SOMMANO cad 1,00 164,71 164,71 9,78/ 594
292 Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre ispezionabili con elementi in acciaio
302 inox AISI 316 L, guarnizioni in EPDM o in NBR, per temperature sino a 130° C,
D2.03.039.06|pressione di ... 6, guarnizioni in EPDM o in NBR, dimensioni piastre da 748 - 755 mm x
- 00.PP 200 mm (H X L), n.53 piastre, potenzialita 180 kw.

SOMMANO cad 1,000 213464 213464 104,17 4,88
293 Fornitura e posa in opera di circolatore ad ata efficienza (EEI&It;0,23) regolata
303 elettronicamente a rotore bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a
D2.03.047.06|rotore b ... 3), attacco a flangiato, corpo in ghisa, interasse 250 mm, attacchi DN 40,
- 0O0.PP portata da0 a 22 mc/h prevalenza 0,5 - 16 m.

SOMMANO cad 6,000 1895,78 11'374,68 238,87 210
294 Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde
304 sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di
D1.06.021.02|... fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito
- 00.PP aperfettaregoladarte DN50

SOMMANO cad 1,00 77,66 77,66 8,89 11,45
295 Fornitura e posain opera di defangatore con magnete, con corpo in acciao verniciato con
305 polveri epossidiche, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia EN 1092-
D2.02.032.02|1, c ... urada 0 a 100°C. Defangatore magnetico per I'diminazione delle impurita, corpo
- 00.PP in acciaio e attacchi flangiati, DN 65.

SOMMANO cad 1,000 101864 1'018,64 39,83 391
296 Fornitura e posa in opera di coibentazione per defangatori e/o disaeratori. Coibentazione
306 per defangatori €/o disaeratori.
D2.02.035.01 SOMMANO cad 1,00 58,77 58,77 12,25| 20,84
- 00.PP
297 Fornitura e posa in opera di valvola automatica a galleggiante per lo sfogo daria, in
307 ottone, completa di rubinetto automatico. Valvola automatica a galleggiante per lo sfogo
D2.02.024.02|d'aria, in ottone, completa di rubinetto automatico,diametro 1/2'.
- 00.PP SOMMANO cad 14,00 14,91 208,74 47,32| 22,67
298 Fornitura e posa in opera di Flangia a sddare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni
308 (senza amianto).Compresa la pulitura,|'assiematura la saldatura e il montaggio, per dareil
D2.01.013.05|lavoro finito aregola darte. DN. 40(1'1/2).

A RIPORTARE 1'595'782,62 582'933,84
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1'595'782,62 582'933,84
- 00.PP SOMMANO cad 12,00 37,18 446,16 63,71| 14,28
299 Fornitura e posa in opera di Flangia a sdldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni
309 (senza amianto).Compresa la pulitura|'assiematura la sal datura e il montaggio, per dareil
D2.01.013.06/|lavoro finito aregola darte. DN. 50 (2).
- 00.PP SOMMANO cad 12,00 44,54 534,48 75,95 14,21
300 Vavola di ritegno a malla in bronzo, fornita e posta in opera, con innesti filettati,
310 compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte
D1.04.003.07|Valvoladi ritegno amolladi diametro 2"
- 00.PP SOMMANO cad 4,00 38,05 152,20 70,61 46,39
301 Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e postain
311 opera, compreso ogni altro onere magistero per dareil lavoro finito a perfetta regoladarte
D1.04.005.02|Saracinescain bronzo di diametrol/2"
- 00.PP SOMMANO cad 26,00 14,01 364,26 143,52| 39,40
302 Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e postain
312 opera, compreso ogni altro onere magistero per dareil lavoro finito a perfetta regoladarte
D1.04.005.07|Saracinescain bronzo di diametro 2"
- 00.PP SOMMANO cad 7,00 54,84 383,88 123,53| 32,18
303 Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e postain
313 opera, compreso ogni altro onere magistero per dareil lavoro finito a perfetta regoladarte
D1.04.005.04| Saracinescain bronzo di diametro 1"
- 00.PP SOMMANO cad 18,00 23,97 431,46 197,82| 45,85
304 Fornitura e posain operadi vaso di espansione saldato a membrana, verticale, in acciaio,
314 verniciato esternamente antiruggine, marcato CE e collaudato INAIL, per impianti di risca

D2.03.028.03|... a 1,5 bar, temperatura massima 99° C, esclusa tubazione. Vaso di espansione a
- 00.PP membrana della capacitada 81 a 105 litri.

SOMMANO cad 1,00 202,99 202,99 18,39| 9,06
305 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, fornito e posto in opera,
315 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente,

D1.04.018.01|attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2")
-00.PP Q=1

SOMMANO cad 2,00 54,23 108,46 11,04/ 10,18
306 Fornitura e posa in opera di gruppo automatico di caricamento impianti riscaldamento
316 completo di disconnettore, filtro ay manometro e raccorderia per il montaggio. Campo di
AN.0060 regolazione 0,2 - 4 bar - PN 10 bar. Diametro 1/2"
NPT. 0006 SOMMANO cadauno 2,00 660,00 1'320,00 28,25 214
307 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad ata densita,
317 completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato
A01514058d |nel ... to idraulico, dei collegamenti eettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da:
- DEI 1", portata 3000 I/h, ciclica 215

SOMMANO cad 1,00 1°380,80 1'380,80 193,31 14,00
308 Pompa dosatrice elettronica a comando idraulico munita di contenitore portareagenti per
318 il dosaggio proporzionale dei sali minerdi naturdi, al fine di prevenire la formazione di
AN.0061 ... 174/04 e
NPT. 0007 |D.M. 25/2012, dimentazione elettrica V/hz 230/50, Pmax 10 bar. Portata max fino a 3,0

mc/h raccordo 3/4".
SOMMANO cadauno 1,000 1710,00 1'710,00 36,59 214

309 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse
319 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ...

D1.01.030.04|teride di tenuta e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
- 00.PP d'arte Diametro nominale 1"

SOMMANO m 3,00 15,32 45,96 19,35/ 42,10
310 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa
320 Detta tubazione avra l'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,

D2.01.003.03|raccorderia, p .. valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
- 00.PP pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1'.

SOMMANO m 23,00 19,54 449,42 127,86| 28,45
311 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa
A RIPORTARE 1'603'312,69 584°043,77
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'603'312,69 584°043,77
321 Detta tubazione avra l'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
D2.01.003.06|raccorderia, p .. valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
- 00.PP pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2.
SOMMANO m 78,00 38,03 2'966,34 821,38| 27,69
312 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa
322 Detta tubazione avra l'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
D2.01.003.05|raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione
- 00.PP ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1' 1/2.
SOMMANO m 380,00 28,82 10'951,60 3'278,91| 29,94
313 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa
323 Detta tubazione avra l'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
D2.01.003.04|raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione
- 00.PP ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1' 1/4.
SOMMANO m 26,00 25,05 651,30 194,22| 29,82
314 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore
324 mm. 13, coefficiente di conducibilita termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc,
D2.07.005.03|classe 1 di reazione al fuoco, campo dimpiego da-40° a+105° C: . DN.34 (1.
- 00.PP SOMMANO m 30,00 4,25 127,50 41,71 32,71
315 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore
325 mm. 19, coefficiente di conducibilita’ termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc,
D2.07.006.06|classe 1 di reazione al fuoco, campo dimpiego da-40° a+105° C: . DN.60 (2).
- 00.PP SOMMANO m 144,00 11,19 1'611,36 332,58 20,64
316 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore
326 mm. 19, coefficiente di conducihilita’ termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc,
D2.07.006.05|classe 1 di reazione al fuoco, campo dimpiego da-40° a+105° C: . DN.48 (1'1/2).
- 00.PP SOMMANO m 120,00 9,54 1'144,80 243,61 21,28
317 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore
327 mm. 19, coefficiente di conducihilita’ termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc,
D2.07.006.04|classe 1 di reazione al fuoco, campo dimpiego da-40° a+105° C: . DN.42 (1'1/4).
- 00.PP SOMMANO m 78,00 8,50 663,00 142,74| 21,53
318 Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo per fluidi e
328 gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi
AN.0062 mecc ... ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,
NPT. 0008 |etc.). edei cunicoli. d. 54xI.
SOMMANO ml 30,00 71,80 2154,00 46,10, 2,14
319 Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con
329 elevata capacita di carico. Dado M 8. DN. 50 (2).
D2.01.015.07 SOMMANO cad 42,00 6,49 272,58 80,22| 29,43
- 00.PP
320 Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con
330 elevata capacita di carico. Dado M 8. DN. 40 (1'1/2).
D2.01.015.06 SOMMANO cad 24,00 4,64 111,36 28,80, 25,86
- 00.PP
321 Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con
331 elevata capacita di carico. Dado M 8. DN. 25 (1).
D2.01.015.04 SOMMANO cad 10,00 4,30 43,00 11,40/ 26,51
- 00.PP
322 Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con
332 elevata capacita di carico. Dado M 8. DN. 65 (2'1/2).
D2.01.015.08 SOMMANO cad 20,00 7,60 152,00 38,20, 25,13
- 00.PP
323 Staffaggio medio in profilati a T 0 a C per tubazioni nere o zincate verniciati con
333 antiruggine . Staffaggio medio in profilati aT oa C per tubazioni nere o zincate verniciati
D2.01.042.01|con antiruggine
- 00.PP SOMMANO a corpo 120,00 8,28 993,60 256,85 25,85
324 Impianto di sadatura ossiacetilenicain cantiere.
334 SOMMANO ora 192,00 4,22 810,24 0,00
A.01.042.01
- O0.PP. Fornitura e posa in opera di Lastra termoisolante autoadesiva spessore mm. 6. in
325 polietilene espanso estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a +40°C
335 non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione a fuoco, campo dimpiego da -40° a +
A RIPORTARE 1'6257965,37 589'560,49
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1'625'965,37 589'560,49

D2.07.001.03|105° C: spessore mm. 10.

- 00.PP SOMMANO mq 20,00 15,24 304,80 119,39| 39,17
326 Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con I'uso di tubi in PVC con innesto a
336 bicchiere fornito e posto in opera aliinterno di bagni, wc, docce, cucine etc. avdlede ...

D1.03.012.01|lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con
- 00.PP tubi PV C per ambienti civili

SOMMANO cad 8,00 53,87 430,96 263,10/ 61,05
327 Fornitura e posa in opera centralina elettronica per medi impianti da abbinare a impianti
337 termici e condizionamento.Volt 24 1P44. Compresi collegamenti eettrici; escluse le linee
D2.09.008.01|elettriche e le opere murarie. con 22 purti fisici e 50 punti Lon per medi impianti.
- 00.PP SOMMANO cad 1,00 241580 2'415,80 36,72 1,52
328 Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da abbinare aimpianti termici.Volt 24
338 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. da
D2.09.005.02|esterno ( antigelo) da-15°C a-1°C.
- 00.PP SOMMANO cad 1,00 86,33 86,33 6,13 7,10
329 Fornitura e posa in opera di valvola di zona normamente chiusa 3/4' o 1, attuatore
339 elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta con interruttore ausiliario di fine corsa 22
D2.09.002.02|... . Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee eettriche e le opere
- 00.PP murarie. Vavoladi zonatrevie.
SOMMANO cad 5,00 180,08 900,40 3512 390
330 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitdFornitura e posa in opera di
340 cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo gia predisposto, compresal

D3.06.008.01|lafornitura e l'installazione dei pezzi speciai e degli accessori di fissaggio nei seguenti
- 00.PP diametri: Cavidotto diam. 40

SOMMANO m 40,00 491 196,40 76,40, 38,90
331 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
341 canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia. diam. esterno mm
D3.06.001.04|32
- 00.PP SOMMANO m 55,00 421 231,55 125,94| 54,39
332 Fornitura e posain opera di cavo tetrgpolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV Ix(4x1,5 mmaq.),
342 conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante
D3.05.009.03|I'incendio, in con .. te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o
- 00.PP apparecchiaturaed ogni atro onere e magistero: sezione 4 mma;;
SOMMANO m 35,00 431 150,85 66,86 44,32
333 Fornitura e posain opera di cavo tetrgpolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV Ix(4x1,5 mmaq.),
343 conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante

D3.05.009.02|I'incendio, in con ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatural
- 00.PP ed ogni atro onere e magistero: sezione 2,5 mmgq.;

SOMMANO m 150,00 3,74 561,00 286,50, 51,07
334 Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato
344 isolato in polietilene, calzain treccia di rame stagnata sotto guainain pvc non propagante

D3.05.015.03|I' ... er dare il lavoro finito. Sono escluse le candlizzazioni, le scatole di derivazione e le
- 00.PP opere murarie: Tipo UTP cat.5E;

SOMMANO m 80,00 5,37 429,60 305,62| 71,14
335 Formazione di punto presa di servizio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
345 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla cassetta di ambiente, questa esclusa,

D3.08.023.01|scatol ... C postain opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola, il montaggio del
- 00.PP pezzi ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 26,00 36,34 944,84 380,87| 40,31
336 Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
346 magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
D3.04.009.08| modul are, posti in opera e cablati in quadripredisposti. Tripolareda10a32 A
- 00.PP SOMMANO cad 1,00 73,61 73,61 573 7,78
337 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di
347 interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti atamente sinusoidali econ

D3.04.015.07|componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare da40 A
- 0O0.PP conld: 0.5A
SOMMANO cad 1,00 73,54 73,54 4,78/ 6,50

A RIPORTARE 1'632'765,05 591°273,65
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'632°765,05 591'273,65
338 Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di
348 derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o
D3.08.017.01|rac ... callari; le cune. Einoltre compreso gquanto dtro occorre per dare il lavoro finito.
- 00.PP Punto presa 2x10A + T tubazione PVC
SOMMANO cad 1,00 9,67 9,67 7,64) 79,01
339 Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per
349 quadro elettrico distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteriam
AN.0063 ... dei cavi in entrata ein uscitasulle.
NPT. 0009 |Completo di interruttori, salvamotore e di tutte le apparecchiature necessarie
SOMMANO a corpo 1,00 1'420,00 1'420,00 30,39 214
340 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN 1SO 21003) in rotoli per
350 impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare
D2.01.011.04| materidle ... sumo, escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri,
- 00.PP tracce, etc) e dei cunicoli. d.20x2,25.
SOMMANO m 600,00 10,27 6°162,00 2'189,97| 35,54
341 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN 1SO 21003) in rotoli per
351 impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare
D2.01.011.05|materidle ... consumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi,
- 00.PP reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.26x3.
SOMMANO m 340,00 15,60 57304,00 1'689,85| 31,86
342 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed il
352 carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasp ... ti 0
B.02.019.01 |discarica, misurate a metro lineare ogni centimetro di profondita: Per tracce in muratura
- O0.PP. di mattoni pieni o tufo;
SOMMANO ml/cm 900,00 3,98 3'582,00 2'763,15| 77,14
343 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, comunque sagomate, di
353 contrasto ai tiranti. Formazione di nicchie eseguite a scapello su murature in pietrame, o
0.01.040.02 |m ... i cemento, nonché la eliminazione e I'allontanamento dei materiali di risulta. per
- 00.PP piastre di dimen. di circamm 600x600
SOMMANO cad 6,00 119,85 719,10 562,05 78,16
344 Collettore di distribuzione fluido cado/freddo, compresa verniciatura con due mani di
354 antiruggine a coprire, valvole dintercettazione a sfera filettate, staffaggio per I'ancoragg ...
A02524113b |0, termometro, rubinetto di scarico, manometro: con tubazioni del @ nominae di 125
- DEI mm: con 6 derivazioni del @ di 1"1/2
SOMMANO cad 6,00 809,45 4856,70 1'942,68| 40,00
345 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato ala tensione di rete o
355 con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e
D2.09.001.05|raf ... on programmazione giornaiera e settimanale, composto da cronotermostato e
- 00.PP ricevitore ad un cande e funzione antingelo.
SOMMANO cad 6,00 235,30 1'411,80 33,60, 2,38
346 Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura
356 portarte in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco aettato con aettein ...,
A03510107e |con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 5,25 kW, resa termica 6,70 kW
- DEI velocita media portata 910 me/h
SOMMANO cad 23,00( 105745 24'321,35 2'918,56| 12,00
347 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile per radiatori, con regolazione
357 manudle, predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Corpo in ottone e
D2.02.012.03|attacchi a ... rcizio 10 bar. Vavola termostatizzabile, con regolazione manuale, pressione
OO0.PP massimadi esercizio 10 bar, diametro 3/4".
SOMMANO cad 32,00 24,57 786,24 196,16| 24,95
348 Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o diritti,
358 fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di esercizio 10 bar.
D2.02.017.03| Detentore con corpo in ottone, diametro 3/4'.
O0.PP SOMMANO cad 32,00 18,78 600,96 117,43| 19,54
349 Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura
359 portarte in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco aeitato con dette in ...
AN.0064 nstallazione orizzontale e verticale: Resa frigorifera 11,15 kW, resa termica 12,10 kW
NPT 0010 |velocita media portata 2449 mc/h.
A RIPORTARE 1'681'938,87 603'725,13
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1'681'938,87 603725,13
SOMMANO cad 9,00, 1'500,00 13'500,00 1'533,60| 11,36
350 Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in
360 acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo
A01521091b |Erp ... 0 dla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: senza serpentino di
- DEI integrazione, della capacita di: 2701
SOMMANO cad 1,00| 2°368,46 2'368,46 378,95/ 16,00
351 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
361 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
D1.09.006.02|valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 3A 13BC
SOMMANO cad 11,00 32,02 352,22 254, 0,72
352 Taglio su superfici piane in conglomerato bituminoso, eseguite con idonea atrezzatura,
362 per la realizzazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione ed il

B.02.035.01 |carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica 0 ad impianto di trattamento
rifiuti.

SOMMANO ml/cm 500,00 101 505,00 129,99| 25,74
353 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordinedellaD.L. in
363 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza allacompressioneinferiorea 60 Kg/cm ...

B.01.005.03 |onali, il trasporto ed il conferimento a discarica 0 ad impianto di trattamento: per
profondital da mt. 4,01 amt. 6,00;

SOMMANO mc 27,50 71,65 1'970,38 844,50, 42,86
354 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo
364 aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ...

B.01.021.02 |ne del fondo, la rincazatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione
meccanica: con materiae arido;

SOMMANO mc 27,50 12,33 339,08 50,32| 14,84
355 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie pesante. Detta
365 tubazione avra l'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia,

D2.01.002.09|pezzi specidi d ... vavole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 4'.

SOMMANO m 150,00 88,21 13'231,50 3056,48| 23,10
356 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie pesante. Detta
366 tubazione avra l'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia,

D2.01.002.05|pezzi speciali d .. ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1' 1/2.

SOMMANO m 13,50 31,38 423,63 116,50| 27,50
357 Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materiaPerforazioni orizzontali o suborizzontdli
367 in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da min

B.03.032.02 |... foro atto dl'introduzione di micropali o tiranti. Escusi i ponteggi e le impalcature
occorrenti. Del diametro mm 91/130

SOMMANO m 5,40 22,87 123,50 37,74| 30,56
358 Candi di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
368 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne)
B.17.001.02 |per i canali di gronda e di pezzi speciai per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm rame
spessore 8/10
SOMMANO m 13,50 34,32 463,32 93,13| 20,10
359 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
369 portello in aluminio, vetro per interventi di emergenz ae serratura, di dimensioni 565 X ...

D1.09.003.02| murarie e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte
UNI 45 e manichettadam 20

SOMMANO cad 6,00 175,93 1'055,58 186,63 17,68
360 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
370 inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interve ... ,

D1.09.002.05|compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte
UNI 70 e manichettada 20 m

SOMMANO cad 1,00 251,21 251,21 22,23 885
361 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
371 opera su infissi 0 porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia
B.18.132.02 |esterna
A RIPORTARE 1'716'522,75 610'177,74
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI -
el L
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE on ?
RIPORTO 1'716'522,75 610°177,74
SOMMANO cad 2,00 154,61 309,22 21,03| 6,80
362 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
372 opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia
B.18.132.03 |esternadotatadi serratura
SOMMANO cad 10,00 161,34 1'613,40 105,03 6,51
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'718°445,37 610°303,80| 35,51
TOTALE euro 1'718°445,37 610°303,80| 35,51

A RIPORTARE
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