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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
001 prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima
S.01.042.02 - ... l tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
OO.PP Oltre m 10,00 fino a m 20,0

SOMMANO mq 240,00 23,36 5´606,40 2´109,69 37,63

2 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in
005 paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie
S.01.001.03 - co ... oni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete
OO.PP metallica zincata su paletti di legno

SOMMANO mq 160,00 17,60 2´816,00 1´431,94 50,85

3 Ripassatura totale o parziale di manto di tegole con solo riordino di tegole curve o piane
013 di qualsiasi tipo, per la ricerca e lariparazione di infiltrazioni d'acqua. Compreso la r ... re
O.01.083.01 il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la fornituradei coppi o delle tegole che
- OO.PP saranno pagati a parte.

SOMMANO mq 800,00 10,98 8´784,00 5´967,85 67,94

4 Realizzazione e posa in opera di doccioni in pietra mancanti in pietra locale o similare a
014 quello presente in sito, lavorato la puntillo a grana fine per allontanamento acque meteo ...
AN.002 NP. tubazioni in pvc agli elementi di scolo delle copertura, il tutto per dare il lavoro compiuto
02 REST a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 7,00 680,00 4´760,00 2´414,75 50,73

5 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
015 finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro
B.17.006.07 fino a 100 mm in rame (naturale) spessore 8/10
- OO.PP SOMMANO m 37,40 32,69 1´222,61 193,78 15,85

6 Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e
016 lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in rame spessore 10/10
B.17.008.02 SOMMANO cad 6,00 113,85 683,10 25,89 3,79
- OO.PP
7 Preparazione di superfici in legno: b) b carteggiatura e abrasivatura per uniformare i
017 fondi.
B65060.b SOMMANO mq 1´650,00 3,95 6´517,50 3´834,90 58,84
DEI
8 Pittura intumescente bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione al
018 fuoco classe 1 di elementi in legno, applicata a spruzzo con pompe ad alta pressione ad
B65075 DEI una mano su superfici gia preventivamente preparate.

SOMMANO mq 1´650,00 14,51 23´941,50 14´087,18 58,84

9 Linea vita strutturale da 25 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di
019 interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C.
S.06.004.01 Idonea all'ut ... . Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come

da progetto strutturale.
 Linea vita da 25 m

SOMMANO a corpo 2,00 1´600,56 3´201,12 704,25 22,00

10 Linea vita strutturale da 30 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di
020 interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C.
S.06.004.01 Idonea all'ut ... a. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti

come da progetto strutturale. Linea vita da 30 m
SOMMANO a corpo 1,00 1´683,29 1´683,29 370,32 22,00

11 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
021 stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2
S.01.022.02 - SOMMANO cad/gg 95,00 20,53 1´950,35 590,96 30,30
OO.PP
12 Riprese di cornici comunque modanate di spessore inferiore a cm 50. Eseguite a qualsiasi
022 altezza con malta bastarda dosata a q.Ii 1,00 di cemento, previa stonacatura, arricciatura
O.01.101.01 ... alce dato a pennello, nonchè ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro
- OO.PP compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 14,00 133,60 1´870,40 1´455,36 77,81

13 Riconfigurazione,restauro, consolidamento elementi architettonici in pietra locale,  delle
023 aperture  circolari presenti sul corpo centrale, previo smontaggio degli elementi lapidei ...
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An.003 anti in pietra locale e similare agli elementi esitenti il tutto per dare il lavoro compiuto a
NP.03 REST perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 10,00 1´230,00 12´300,00 5´891,70 47,90

14 Restauro, consolidamento elementi architettonici in pietra locale, degli archiravi , colonne
024 delle aperture quali bifore e trifore, presenti sul corpo centrale, previo smontaggio d ...
An.004 anti in pietra locale e similare agli elementi esitenti il tutto per dare il lavoro compiuto a
NP04 REST perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00 25´304,00 63,26

15 Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da
025 demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici,
B.25.003.01 ese ...  portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso
- OO.PP gli eventuali oneri di discarica

SOMMANO mc/km 210,20 1,87 393,08 168,16 42,78

16 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
026 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte
B.25.004.05 ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse
- OO.PP da quelle di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO ql 210,20 2,55 536,02 0,00

17 A25133 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
027 demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
A25133 - SOMMANO mc 210,20 37,27 7´834,16 0,00
DEI
18 A25133.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
028 compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: b) valutazione a volume
A25135.b - SOMMANO mc 40,00 34,53 1´381,20 0,00
DEI
19 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: accurata
029 pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici con impiego di smerigliatrici,
B.21.039.02 spazzole rot ...  e molatrici, di superfici in avanzato grado di arruginimento con depositi di
- OO.PP corrosione e parti di pittura disancorate.

SOMMANO mq 173,90 5,12 890,37 695,65 78,13

20 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del
030 supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura
B.21.046.03- di ... ti di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad
OO.PP uno strato con fondo aggrappante

SOMMANO mq 35,00 6,81 238,35 112,00 46,99

21 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto
031 alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a
B.21.047.03 parte: colorato tinte scure
- OO.PP SOMMANO mq 188,90 11,21 2´117,57 906,74 42,82

22 (An.h/06)  MASSETTO  DI  CONGLOMERATO  CEMENTIZIO DOSATO A q.li 3,00
032 di cemento tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore
AN.005 (medio reso) cm. 6,0 ... regola  d'arte. Per l'irrigidimento di solai in legno, in
An.h/06- Sop laterocemento o con putrelle, nonché per solette in genere.

SOMMANO mq 432,38 38,00 16´430,44 8´034,48 48,90

23 Perforazione con attrezzatura a rotopercussione in muratura di pietrame o calcestruzzo,
033 per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acc
O.01.032.01 ... i, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. fino a diametri di mm.
- OO.PP 35 e fino a cm. 50 di profondità

SOMMANO m 254,00 23,53 5´976,62 3´789,77 63,41

24 Iniezioni di cemento a composizione binaria (acqua e cemento nelle giuste porzioni) con
034 cemento tipo 425, eseguite a pressione controllata, a mezzo gruppo miscelatore, pompa,
O.01.048.01 tubaz ...  a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi per ogni
- OO.PP quintale di cemento a secco impiegato.

SOMMANO ql 200,00 47,04 9´408,00 3´547,75 37,71

25 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
035 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.
B.05.003.01 Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
- OO.PP Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 14,07 117,98 1´659,99 54,94 3,31

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio
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26 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
036 qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
B.05.032.03 eseguite fino ad un'al ... ficie effettiva delle casseforme a contatto con il
- OO.PP calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi rovesce;

SOMMANO mq 40,59 25,08 1´018,00 632,78 62,16

27 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
037 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
B.05.038.01 tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
- OO.PP SOMMANO kg 1´402,42 1,71 2´398,14 841,51 35,09

28 Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere
038 modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massim
B.06.004.04 ... i cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
- OO.PP d'arte: di altezza 30 - 35 cm.

SOMMANO mq 200,20 27,25 5´455,45 785,04 14,39

29 Centine di archi e volte a tutto sesto od a sesto ribassato, per qualunque altezza d'imposta,
039 compreso le tavole di abete ed ogni altro onere o magistero per composizione e scompos
O.01.004.01- ... rsi a metro quadrato d'intradosso degli archi o delle volte ricostruite. Per archi di luce
OP2022 netta da ml. 5,01 a ml.10,00.

SOMMANO mq 89,34 277,78 24´816,87 18´605,20 74,97

30 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
040 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le
B.02.015.03 struttu ... i relativi oneri di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli
- OO.PP delimitanti campi regolare fino a 15 cm.

SOMMANO mq 44,25 11,66 515,96 246,01 47,68

31 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
041 impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse,
B.02.014.01 con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per
- OO.PP pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;

SOMMANO mq 44,25 8,89 393,38 258,41 65,69

32 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
042 impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse,
B.02.014.03 con l'av ... ale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01)
- OO.PP e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm;

SOMMANO mq 1´327,50 1,76 2´336,40 1´526,60 65,34

33 Consolidamento di volte in muratura di qualsiasi tipo mediante la scariaciatura delle
043 connessure, la pulizia accurata delle superfici, la bagnatura e la successiva boiaccatura
O.01.062.01 con cemento e sabbia di fiume lavata (nella proporzione di 1 a 1), fino a completo rifiuto
- OO.PP della stessa.

SOMMANO mq 53,10 31,19 1´656,19 1´188,32 71,75

34 Perforazione a rotazione in muratura di pietrame, mattoni o cls, con attrezzatura elettrica
044 o meccanica, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di  ...
O.01.029.01- dei fori, l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametro foro 30-35
OO.PP mm. lunghezza fino a ml. 1,50

SOMMANO m 66,00 46,40 3´062,40 1´968,82 64,29

35 (An.m/04)  FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO di qualsiasi tipo
045 e spessore, per  STAFFE, PIASTRE DI ANCORAGGIO,GRAPPE e simili. Di qualsiasi
An.006  m/ sagoma compreso il taglio, lo  ...   saldature, le opere murarie per il  fissaggio, la
04- Sop verniciatura con una mano di antiruggine e quanto altro occorrente.

SOMMANO kg 1´599,44 14,90 23´831,66 12´194,65 51,17

36 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa
046 marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da
B.12.019.02 applicare a fi ... (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4
- OO.PP Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm..

SOMMANO mq 44,25 35,49 1´570,43 595,98 37,95

37 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra calcarea locale, sagomata secondo i
047 particolari di progetto,lavorata a scalpello a punta fine, In opera con malta cementizia
AN.007 NP. dosata ... te.  Per  lavori  di  pavimentazioni  o rivestimento di muratura in genere,
07 REST eseguito secondo le indicazioni della D.L..

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio
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SOMMANO mq 44,25 202,00 8´938,50 1´038,65 11,62

38 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di
048 intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
B.02.002.02 accata ...  nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di
- OO.PP. risulta: di murature di pietrame o tufi;

SOMMANO mc 7,70 49,10 378,07 230,24 60,90

39 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di
049 intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
B.02.002.08 accata ... ti (da "01" a "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni
- OO.PP prestabiliti) ( Percentuale del 80 % )

SOMMANO % 378,07 80,00 302,46 0,00

40 Magistero di scuci e cuci in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi altezza o
050 profondita' con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso
O.01.063.01 le ...  altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
- OO.PP eseguito in muratura di pietrame

SOMMANO mc 20,00 354,30 7´086,00 4´660,46 65,77

41 Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra
051 simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei conci smoss ...
O.01.047.01 orrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro
- OO.PP. quadrato di parametro trattato.

SOMMANO mq 182,16 93,04 16´948,17 12´160,31 71,75

42 Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente.
052 SOMMANO mq 15,00 4,05 60,75 48,00 79,01
B.21.041.01
- OO.PP Ripristino di gradinata accesso terrazzo, previo smontaggio delli elementi lapidei, la
43 cernita di quelli eventualmente recuperabili, previa pulizia e rilavorazione a puntillo a gra
053 ... nti in pietra locale e similare agli elementi esitenti il tutto per dare il lavoro compiuto a
AN.008 NP. perfetta regola d'arte.
08 REST SOMMANO a corpo 1,00 23´000,00 23´000,00 13´503,30 58,71

44 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in
054 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ...
B.01.005.01 e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
- OO-PP per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 45,92 46,95 2´155,95 1´129,72 52,40

45 Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo eseguiti in centri storici. ( Percentuale del 15 % )
055 SOMMANO % 2´155,95 15,00 323,39 0,00
B.01.016.01
- OO.PP Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnica a malta),
46 marcato CE conforme alla norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi
056 forniti ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto arrotato
B.14.012.01 delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm
- OO.PP SOMMANO mq 122,32 48,83 5´972,88 2´226,10 37,27

47 Risanamento parapetto esistente in muratura di pietra calcarea mediante la ricostruzione
057 delle parti crollate, la sistemazione dei conci sconnessi, l'integrazione dei pezzi mancant
AN.009 ...  con malta cementizia e sistemazione della copertina superiore il tutto dato in opera
NP.09 REST secondo le indicazioni della D.L..

SOMMANO ml 23,50 600,00 14´100,00 8´805,45 62,45

48 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
058 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le
B.02.015.06 struttu ... , opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o
- OO.PP cemento, con recupero dei materiali puliti;

SOMMANO mq 185,00 7,51 1´389,35 875,01 62,98

49 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in
059 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ...
B.01.005.01 e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
- OO.PP per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 74,00 46,95 3´474,30 1´820,53 52,40

50 Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo eseguiti in centri storici. ( Percentuale del 15 % )
060 SOMMANO % 3´474,30 15,00 521,15 0,00

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio
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B.01.016.01
- OO.PP Compenso per esecuzione di impianto di scarico acque bianche e nere dal cortile interno
51 come da elaborato progettuale mediante le seguenti lavorazioni: scavo per esecuzione di
061 coll ... zo dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 3.25; rinterro dello scavo e trasporto a rifiuto
AN.010 NP. del materiale eccedente lo scavo.
010 REST SOMMANO a corpo 1,00 13´316,00 13´316,00 6´899,02 51,81

52 Svuotamento di ambienti interrati con terreno di qualsiasi natura e consistenza o con
062 materiale di riporto o crollato, sia asciutto che bagnato, eseguito a mano. Compreso la
O.01.015.01 cernit ... ei locali escluso la scarriolatura ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
- OP2022 Fino alla profondità di ml. 6,00.

SOMMANO mc 30,00 125,80 3´774,00 2´983,35 79,05

53 Restauro delle pareti della cisterna presente all'interno del cortile, preventivamente
063 svuotata con sistemazione dei conci murari e ripristino delle pareti interrate, posa di chius
AN.011 NP. ... a cisterna  con impianto elettrico realizzato con canaline  il il tutto dato in opera
011 REST secondo le incicazioni della D.L..

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00 19´563,00 65,21

54 Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi
064 profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag
B.06.002.01 ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento
- OO.PP manuale, livellazione e calo.

SOMMANO mc 55,50 29,50 1´637,25 143,75 8,78

55 Massetto di conglomerato cementizio dosato a q.Ii 3,00 di cemento tipo 325 in opera a
065 qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore (medio reso) cm 8-10. Per
O.01.072.01 colmatur ... ivo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da computarsi per
- OO.PP ogni metro quadrato di superficie effettiva.

SOMMANO mq 185,00 41,14 7´610,90 3´760,55 49,41

56 (An.n/22)  PAVIMENTAZIONE  IN  ACCIOTTOLATO  CON CIOTTOLI DI FIUME
066 di spesssore fino  a  cm. 10, a scelta della D.L.; in opera con malta cementizia a q.li 4,00
 AN.012  n/ di cemento. Compreso ... drature, eseguite sia con ciottoli che con listelli in cotto, il
22 - Sop preventivo lavaggio degli stessi e la pulitura finale.

SOMMANO mq 145,00 195,00 28´275,00 17´425,88 61,63

57 Pavimento costituito da listelli di terracotta di produzione locale realizzati a mano
067 dimensione 5x25x2,5 grezzo, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento;
O.01.097.01 compr ... menti da computarsi a parte.Eseguito su disegni semplici (spina di pesce,
- OO.PP rigato,ecc.) secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO mq 40,00 243,75 9´750,00 2´159,63 22,15

58 Fornitura e posa in opera di zanella in pietra calcarea locale, sagomata secondo i
068 particolari di progetto,lavorata a scalpello a punta fine, posta a perimetro del cortile
AN.013 NP. interno; compreso la malta di allettamento ed ogni onere e magistero per la posa e la
013 REST formazione di pendenze.

SOMMANO mq 91,00 190,00 17´290,00 2´401,58 13,89

59 Intonaco di finitura del tipo tonachino frattazzato preconfezionato con polvere  tuso e
069 grassello di calce e cemento bianco, da posare su presistente intonaco grezzo, su superfici
An.014 ... eseguito aperfetta regola d’arte e secondo le indicazioni della D.L. compreso ogni altro
NP.014 onere e magistero occorrente.
REST SOMMANO mq. 100,00 46,50 4´650,00 883,97 19,01

60 Restauro di paramento murario a vista di volte di mattoncini; compreso eventuali
070 integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la
AN.015 NP. ricollo ... orrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni
015 REST metro quadrato di parametro trattato.

SOMMANO mq 87,92 205,00 18´023,60 10´596,07 58,79

61 Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di pietrame a vista o in laterizio
071 eseguita a filo di muro con malta bastarda e terra a lenta presa; compreso la profilatura,
O.01.044.01 gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.
- OO.PP SOMMANO mq 600,00 21,01 12´606,00 9´001,94 71,41

62 Muratura mista per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo,
072 con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad interesse compreso tra 0,60 e 0,80 m. estes ...
B.04.004.01 avoro compiuto a regola d'arte, escluso eventuali piattabande e architravi da valutarsi a
- OO.PP parte. con scheggioni di tufo;

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio
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SOMMANO mc 30,00 185,94 5´578,20 2´563,18 45,95

63 Fornitura e posa in opera di scala metallica come da progetto esecutivo; completa di
073 piastre di aggancio in fondazione e in elevazione, profili scatolari di struttura, lamiera
AN.016 lavo ... ra degli elementi metallici, la posa di pedate in legno massello tipo castagno o
NP.016 rovere ed ogni altro onere e magistero.
REST SOMMANO a corpo 1,00 15´110,00 15´110,00 5´093,58 33,71

64 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine ,
074 battiscopa in pietra da taglio segata, calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali st
B.15.049.06 ... ura dei giunti con malta cementizia ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
- OO.PP compiuto a regola d'arte: spessore cm 8

SOMMANO mq 6,58 209,36 1´377,59 196,44 14,26

65 Massetto a basso spessore premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato ad elevata
075 conducibilità termica 1,83 W/mk idoneo per sistemi di riscaldamento-raffrescamento a
B.06.019.01 paviment ... sore minimo di0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
- OO.PP finito a perfetta regola d'arte: spessore 3 cm.

SOMMANO mq 106,41 22,68 2´413,38 905,50 37,52

66 Massetto premiscelato autolivellante idoneo per la formazione di masseti a basso spessore
076 su sistemi di riscaldamento-raffrescamento a pavimento, adatto all'incollaggio di
B.06.020.02 paviment ... te, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
- OO.PP d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più.

SOMMANO mq 212,82 6,86 1´459,95 280,89 19,24

67 (An. n/30) Fornitura e posa in opera di BATTISCOPA IN MARMO GIA' LUCIDATO
077 (tipo Bianco Statuario, giallo Siena, verde alpi ecc.), di altezza da cm. 15 a cm. 20, dello
AN.017  n/30 spessore cm.  ... raccordo con l'intonaco ed ogni altro onere e magistero relativo per dare
- Sop il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 94,00 68,00 6´392,00 1´488,70 23,29

68 Massetto sottile di rena e cemento dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325 e di spessore
078 (medio reso) cm 4,00. In opera per sottofondo alle impermeabilizzazioni o per pavimenti
O.01.073.01 di c ... tiro inalto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro
- OO.PP compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 512,83 25,04 12´841,26 7´730,44 60,20

69 Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnica a malta),
079 marcato CE conforme alla norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi
B.14.012.01 forniti ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto arrotato
- OO.PP delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm

SOMMANO mq 342,29 48,83 16´714,02 5´908,41 35,35

70 Pavimento costituito da quadri di terracotta di produzione locale realizzati a mano, di
080 dimensione da cm 20x20 a cm 30x30 circa, in opera con malta cementizia dosata a q.li
O.01.095.01 3,00 di ... ero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i
- OO.PP trattamenti da computarsi a parte. cm 20x20

SOMMANO mq 190,54 134,38 25´604,77 3´157,07 12,33

71 (An.n/32)  PULIZIA  ACCURATA DI  PAVIMENTO IN COTTO LOCALE mediante il
081 lavaggio con acido muriatico opportunamente diluito,  in due passate  e  lavaggio finale
AN.018  n/32 con acqua. Compreso ogni altro onere e magistero relativo.
- Sop SOMMANO mq 770,59 14,00 10´788,26 6´509,63 60,34

72 (An.n/34)  TRATTAMENTO FINALE DI PAVIMENTO IN COTTO LOCALE
082 mediante lavaggio con acido muriatico diluito, due passate a pennello di olio di lino e cera
AN.019 n/34 d'api, ESEGUITO A MANO con i ... ro onere e magistero occorrente per dare il lavoro
sop compiuto a perfetta regola d'arte. Secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO mq 770,59 24,40 18´802,39 10´848,98 57,70

73 (An. n/20) COCCIO PESTO per pavimento, superfici piane, curve o comunque inclinate,
083 a qualsiasi altezza e dello spessore minimo cm. 8,00. Eseguito su predisposte superfici,
AN.020 n/20 ben fra ... ateriale occorrente, la pulizia finale e quanto altro occorrente per dare il lavoro
- Sop compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 609,03 135,70 82´645,37 42´157,40 51,01

74 (An. n/21) SGROSSATURA DI PAVIMENTO IN BATTUTO DI COCCIO PESTO,
084 eseguito con mezzo meccanico (levigratrice) nelle parti accessibili ed a mano negli angoli
AN.021 n/21 e parti verticali; compre ... materiale occorrente ed ogni altro onere ed accessorio

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio
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- Sop occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 609,03 41,65 25´366,10 9´101,36 35,88

75 (An.n/28)  LEVIGATURA  E  LUCIDATURA  A  PIOMBO  DI  PAVIMENTO  GIA'
085 SGROSSATO, eseguita  con  mezzo  meccanico; compreso la stuccatura con mastice a
AN.022 n/28 marmo, il consumo dei materiali occorrenti ed ogni altro onere e magistero relativo.
- Sop SOMMANO mq 609,03 40,00 24´361,20 7´055,00 28,96

76 Zoccolino battiscopa in cotto, di altezza 7-10 cm, posto in opera con idoneo collante,
086 compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura d ...  la
B.14.135.01 pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
- OO.PP d'arte: in cotto arrotato

SOMMANO m 400,00 9,52 3´808,00 688,11 18,07

77 Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature,
087 ecc.)ricoperto da uno o più strati di calcina o scialbo, con il sistema della microsabbiatura
O.01.106.01 e suc ... ni altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante
- OO.PP patina originaria. Escluso i ponteggi.

SOMMANO mq 20,00 80,78 1´615,60 1´244,82 77,05

78 (An.o/01)  RINCOCCIATURA DI PARETI DI MURATURE di qualsiasi genere, con
088 scaglie di  laterizio  e malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento, dello spessore fino a
AN.023 o/01 cm. 5,00; per ...   interne ed esterne, a qualsiasi altezza, anche a strati successivi,
- Sop compreso ogni altro onere e magistero occorrente.

SOMMANO mq 650,00 37,00 24´050,00 13´176,99 54,79

79 Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo
089 e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e gu ... ni
B.13.008.03 per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di
- OO.PP cemento per 1 mc di sabbia

SOMMANO mq 2´174,24 16,87 36´679,43 23´896,65 65,15

80 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato,
090 calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce in conformità a ...
B.13.025.01 , reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie
- OO.PP uniforme spessore tra 1 e 3 mm.

SOMMANO mq 2´174,24 9,31 20´242,17 13´633,10 67,35

81 Sovrapprezzi agli intonaci dei numeri precedenti, per condizioni ed esecuzioni speciali.
091 per esecuzione su superficie curve o inclinate per più del 10% ( Percentuale del 15 % )
B.13.029.02 SOMMANO mq 350,00 5,10 1´785,00 0,00
- OO.PP
82 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva
092 applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con
B.21.003.01 stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera
- OO.PP ultimata.

SOMMANO mq 2´174,24 5,39 11´719,15 6´763,12 57,71

83 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio su intonaco civile interno
093 o esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione d ...
B.21.016.01 ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da
- OO.PP computarsi a parte. bianca

SOMMANO mq 2´174,24 14,50 31´526,48 11´261,26 35,72

84 Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e
094 simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni  ...
S.01.037.01 - comprensivo di trasporto, approvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei
OO.PP materiali, per i primi 30 giorni

SOMMANO mq/30g 777,22 7,65 5´945,74 2´805,79 47,19

85 Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e
095 simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni  ...
S.01.037.04 - di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il
OO.PP controllo degli ancoraggi, l

SOMMANO mq 1´111,24 1,61 1´789,10 77,83 4,35

86 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di
096 mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in
S.01.058.01 - genere ... avoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle
OO.PP parti lignee. Valutato a metro quadrato.

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio
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SOMMANO mq 1´387,43 17,02 23´614,05 13´554,46 57,40

87 Scaraciatura profonda di murature di blocchi di tufo a vista, eseguito con i martelletti
097 demolitori ed a qualsiasi altezza. Compreso la eventuale profilatura dei giunti di
O.01.022.01 connessura dei conci, la soffiatura ed il successivo lavaggio della superficie trattata.
- OO.PP SOMMANO mq 652,83 5,16 3´368,60 2´591,80 76,94

88 Rabboccatura e stilatura dei giunti in muratura di tufo a faccia vista, eseguita a filo di
098 muro con malta cementizia dosata a q.li 4,00 di cemento; compreso la profilatura, gli
O.01.045.01 eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.
- OO.PP SOMMANO mq 652,83 17,44 11´385,36 8´114,34 71,27

89 RASCHIATURA,  STUCCATURA E SCIALBATURA di vecchi paramenti murari un
099 tufo, eseguite a qualsiasi  altezza  e  compreso  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare
AN.024 NP. la superficie finita a perfetta regola d'arte.
024 REST SOMMANO a corpo 652,83 42,00 27´418,86 8´658,88 31,58

90 (An.p/09)  PORTONE ESTERNO CON LAVORAZIONE DI TIPO ANTICO IN
100 LEGNO CASTAGNO, ad una o  piu' ante e  di qualsiasi luce.   Costituito  da un telaio
AN.025 p/09 maestro dello spessore minimo di c ... la  D.L.Per luci nette fino mq.  3,00 -
- Sop [Annotazioni: Maggiorazione del 10% per ferramenta e serramenta di tipo antico]

SOMMANO mq 42,24 1´550,00 65´472,00 18´319,07 27,98

91 (An.p/08)  PORTONE ESTERNO CON LAVORAZIONE DI TIPO ANTICO IN
101 LEGNO CASTAGNO, ad una o  piu' ante e  di qualsiasi luce.   Costituito  da un telaio
AN.026 06 p/ maestro dello spessore minimo di c ... la  D.L.Per luci nette oltre mq. 7,00 -
08 - Sop [Annotazioni: Maggiorazione del 20% per ferramenta e serramenta di tipo antico]

SOMMANO mq 20,10 1´980,00 39´798,00 12´647,80 31,78

92 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare di castagno ricavati
102 da segati opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su controtelaio, vernic ...
B.18.025.03 complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw)> 0,90 W/m2°K e = 1,50 W/
- OO.PP m2°K, apertura a battente o vasistas

SOMMANO mq 131,96 587,48 77´523,86 2´224,93 2,87

93 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare di castagno ricavati
103 da segati opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su controtelaio, vernic ...
B.18.026.01 va della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw)> 0,90 W/m2°K e = 1,50 W/m2°K, e per
- OO.PP serramento in legno a telaio fisso

SOMMANO mq 25,30 437,47 11´067,99 0,00

94 (An.r/09)   TINTEGGIATURA  CON  MORDENTE,  eseguito  su  opere    in  legno  di
104 qualsiasi   genere,  (plafoni,  piccola orditura di tetto, infissi,  ecc.) dato apennello con
AN.027 r/09 due  passate  di  vernice, compreso ogni altro onere e magistero occorrente.
- Sop SOMMANO mq 138,68 22,80 3´161,90 1´114,26 35,24

95 (An.p/07)  BUSSOLA INTERNA IN LEGNO MASSELLO ad uno o due battenti, con o
105 senza sopraluce a vetri, fisso od apribile a bilico. Costituita da controtelaio fisso della
AN.028  p/07 sezione  medi ...  di eventuali vetri. IN LEGNO CASTAGNO.  [Annotazioni:
- Sop Maggiorazione del 20% per ferramenta e serramenta di tipo antico]

SOMMANO mq 26,91 680,50 18´312,26 6´251,80 34,14

96 (An.l/14)  FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI CASTAGNO O
106 ROVERE PER APPOGGIO REALIZZAZIONE PIANO SCORRIMENTO SU
AN.029  l/14 PASSERELLA RAMPA PER DISABILI;  compreso  l'attestatura,  il   ... a  e  quanto altro
sop occorrente  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

CON TAVOLE DI SPESSORE cm. 4,00.
SOMMANO a corpo 7,00 106,00 742,00 100,62 13,56

97 Cristallo di sicurezza stratificato blindato, marcato CE in conformità alla norma UNI EN
107 14449, in misure fisse cristallo stratificato blindato 666 composto da tre lastre di cristallo
B.20.011.01 da 6-6-6 mm e da due fogli in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38 per uno spessore totale
- OO.PP di 18/19 mm

SOMMANO mq 17,00 61,12 1´039,04 0,00

98 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi
108 altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la ... i a
B.04.019.04 muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati
- OO.PP dello spessore di cm 10;

SOMMANO mq 125,15 27,17 3´400,33 1´739,95 51,17

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio
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R I P O R T O 1´135´760,08 494´714,05

99 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o
109 stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme ...
B.14.020.01 pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
- OO.PP d'arte: dimensioni 30x30 cm

SOMMANO mq 156,24 50,78 7´933,87 1´689,92 21,30

100 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e
110 cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e
B.06.014.03 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore
- OO.PP 4 cm.

SOMMANO mq 156,24 10,91 1´704,58 778,14 45,65

101 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e
111 cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e
B.06.014.04 magistero per ...  lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo per ogni cm in più oltre
- OO.PP i 4 cm per massetto a 2 ql. di cemento 325

SOMMANO mq 498,45 2,02 1´006,87 343,95 34,16

102 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di
112 qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con
B.14.123.01 idoneo  ... ra finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
- OO.PP d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm

SOMMANO mq 87,15 43,78 3´815,43 1´170,57 30,68

103 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e
113 soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ...
B.21.004.01 ativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e
- OO.PP sgrassatura di pittura murale

SOMMANO mq 553,69 1,43 791,78 625,66 79,02

104 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e
114 soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ...
B.21.004.02 lla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola raschiatura
- OO.PP completa di vecchie pitture

SOMMANO mq 553,69 2,86 1´583,55 1´251,32 79,02

105 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva
115 applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con
B.21.003.01 stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera
- OO.PP ultimata.

SOMMANO mq 553,69 5,39 2´984,39 1´694,24 56,77

106 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a
116 completa impregnazione del supporto: fondo a base di silicati di potassio
B.21.006.02 SOMMANO mq 553,69 3,56 1´971,14 570,25 28,93
- OO.PP
107 Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o
117 soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la prepar ...
B.21.010.02 isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a
- OO.PP parte. pigmentata tinte chiare

SOMMANO mq 553,69 12,22 6´766,09 2´868,15 42,39

108 (An.h/19)  CONGLOMERATO CEMENTIZIO  LEGGERO  COMPOSTO CON
118 ARGILLA ESPANSA (tipo Leka o similare) di granulometria mm. 8/12, mc. 0,400 di
AN.030 h/19 sabbia e q.li 2,00  di cemento tipo 325  pe ... o  il  tiro  in  alto  del  materiale  e quanto
sop altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 52,00 241,00 12´532,00 1´171,74 9,35

109 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo collante,
119 compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei ... i
B.14.131.01 preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
- OO.PP perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 90,00 14,37 1´293,30 154,81 11,97

110 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori
120 connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori
B.02.020.02 entro l'a ...  il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:
- OO.PP idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;

SOMMANO mq 20,71 12,74 263,85 205,43 77,86

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio
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111 Restauro di porte interne in legno massello di  qualsiasi  essenza  (porte o finestre)
121 compreso lo smontaggio  e  la  ricollocazione in opera, le  eventuali sostituzioni  o  restau
AN.031 ...  sull'intera superficie dell'infisso.   previa integrazione delle parti mancanti e
NP.031 riverniciatura con smalto per legno.
REST SOMMANO mq 23,92 369,00 8´826,48 1´963,01 22,24

112 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e
122 posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/1
B.18.014.03 ... li vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
- OO.PP Con anta cieca liscia rovere naturale

SOMMANO cad 9,00 260,77 2´346,93 44,36 1,89

113 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua,
123 fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono  ...
D1.03.004.02 e e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per cucina
- OO.PP (Lavello e lavastoviglie)

SOMMANO cad 14,00 179,18 2´508,52 1´760,73 70,19

114 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
124 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme
D1.02.006.01 alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo
- OO.PP completo per locale bagno per persone disabili

SOMMANO cad 1,00 2´466,93 2´466,93 444,29 18,01

115 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta
125 di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ...
D1.03.019.01 ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-
- OO.PP china con cassetta ad incasso

SOMMANO cad 4,00 254,43 1´017,72 159,99 15,72

116 Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e
126 posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e
D1.03.027.02 filtro, p ...  e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in
- OO.PP vitreous-china con gruppo a tre fori

SOMMANO cad 8,00 303,62 2´428,96 391,06 16,10

117 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura di terreno: operazione
127 manuale per quantità superiori a mq. 100
F.01.001.03 - SOMMANO mc 97,50 26,11 2´545,73 2´012,40 79,05
OO.PP
118 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica
128 alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a
F.01.002.01 - 5.000 mq
OO.PP SOMMANO mq 650,00 0,40 260,00 52,00 20,00

119 Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno
129 (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina
F.01.014.02 - manual ... 0g di seme al mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico
OO.PP ed irrigazione: per superfici da 300 a 500 mq

SOMMANO mq 650,00 3,32 2´158,00 949,09 43,98

120 Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità
130 o senescenza al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi  ... arico,
F.01.036.02 - sono esclusi trasporti a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: esemplari fino da 5
OO.PP m. a 12 m. di altezza;

SOMMANO cad 5,00 42,05 210,25 97,49 46,37

121 Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza
131 cm 50. Sono compresi: la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo, la
F.01.063.01 - ... i smaltimento dei materiali di risulta;. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di
OO.PP siepe di cm 80-100 di altezza.

SOMMANO m 171,00 7,90 1´350,90 930,23 68,86

122 Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto, sono
132 inclusi nel prezzo:1) pulitura della superficie da polvere; 2) applicazione dell'adesivo epo
C.03.011 ... nte;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a

discarica dei detriti e degli imballi.
SOMMANO mq 240,00 19,23 4´615,20 621,67 13,47

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio
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123 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata
133 monocomponente, a base cementizia modificata con polimeri, spessore mm 3 sono
C.03.012 inclusi nel prezzo ... ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e

smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.
SOMMANO mq 208,00 17,15 3´567,20 2´154,95 60,41

124 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato in opera rifinito con lisciatura
134 a cemento nelle facce viste, a spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e
B.05.049.01 le forme occorrenti: di altezza fino a cm. 8

SOMMANO mq 85,00 22,66 1´926,10 778,53 40,42

125 Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo
135 presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/
105482.a - CE)  ... porto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie
DEI alla sua installazione: a 2 fermate

SOMMANO cad 1,00 27´040,00 27´040,00 0,00

126 b sovrapprezzoper piattaforme elevatrice  per azionamenento elettrico, valutato a corpo
136 SOMMANO cad 1,00 6´300,00 6´300,00 0,00
105481.b -
DEI c sovrapprezzo per manovra universale, valutato a corpo.
127 SOMMANO cad 1,00 6´300,00 6´300,00 0,00
137
105481.c - ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE DEL MACCHINARIO
DEI Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica: per vano realizzato con incastellatura
128 metallica tamponata in vetro di sicurezza an ... ompreso di tutta la progettazione
138 strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile:
A10.5.01.014 incastellatura esterna
.b SOMMANO % 27´040,00 65,00 17´576,00 0,00
- DEI
129 ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE DEL MACCHINARIO
139 Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica: per realizzazione scavo della fossa, platea
A10.5.01.015 di fondazione e relativi muri perimetra ... ta la progettazione strutturale necessaria per le
.b autorizzazioni del Genio Civile:
- DEI impianto con fossa secondo normativa

SOMMANO % 51´126,35 15,00 7´668,95 0,00

130 Fornitura e posa in opera di Quadro Protezione Linea (QPL) Vano Contatore, installato
140 entro apposito vano realizzato sulla muratira perimetrale con portella e serratura, Quadro
An. 32 a t ...  perfettamente funzionante.  (Per il dettaglio delle Apparecchiature e della
NP.01 EL Carpenteria consultare Schema di Progetto).

SOMMANO a corpo 1,00 5´804,00 5´804,00 232,16 4,00

131 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale (QEG), tipo armadio MDX a
141 tenuta stagna IP65 con dimensioni modulari 1800x600+250x300mm, completo di
An. 33 portello in cristallo e  ...  pefettamente funzionante.
NP.02 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto

).
SOMMANO a corpo 1,00 22´348,00 22´348,00 893,92 4,00

132 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico BAR (QEB), tipo centralino incasso da 72
142 moduli a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pannelli f
An. 34 ...  pefettamente funzionante.
NP.03 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto

).
SOMMANO a corpo 1,00 2´316,00 2´316,00 92,64 4,00

133 Fornitura e posa in opera di Quadro Generale Primo Piano (QGPP), tipo centralino MAS
143 600x800mm incasso tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali
An. 35 e pan ...  pefettamente funzionante.
NP.04 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto

).
SOMMANO a corpo 1,00 4´489,00 4´489,00 179,56 4,00

134 Fornitura e posa in opera di Quadro Primo Piano Zona 1 (QPP1), tipo centralino incasso
144 da 72 moduli a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e
An. 36 pann ...  pefettamente funzionante.
NP.05 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto

).
SOMMANO a corpo 1,00 3´051,00 3´051,00 122,04 4,00

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio
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135 Fornitura e posa in opera di Quadro Primo Piano Zona 2 (QPP2), tipo centralino incasso
145 da 72 moduli a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e
An. 37 pann ...  pefettamente funzionante.
NP.06 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto

).
SOMMANO a corpo 1,00 3´218,00 3´218,00 128,72 4,00

136 Fornitura e posa in opera di Quadro Piano Terra Zona 1 (QPT1), tipo SDX 515x700mm a
146 tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pannelli frontali per
An. 38 ...  pefettamente funzionante.
NP.07 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto

).
SOMMANO a corpo 1,00 4´226,00 4´226,00 169,04 4,00

137 Fornitura e posa in opera di Quadro Piano Terra Zona 2 (QPT2), tipo SDX 515x700mm a
147 tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pannelli frontali per
An. 39 ...  pefettamente funzionante.
NP.08 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto

).
SOMMANO a corpo 1,00 4´672,00 4´672,00 186,88 4,00

138 Fornitura e posa in opera di Quadro Piano Terra Zona 3 (QPT3), tipo SDX 515x700mm a
148 tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pannelli frontali per
An. 40 ...  pefettamente funzionante.
NP.09 EL ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto

).
SOMMANO a corpo 1,00 4´312,00 4´312,00 172,48 4,00

139 Fornitura e posa in opera di Pulsante di Sgancio Generale alimentazione elettrica
149 installato entro apposita cassetta a rottura di vetro con led di segnalazione avvenuto
An. 41 Sgancio, co ... compensati in questo prezzo tutti gli oneri di collegamento, cablaggio ed
NP.10 EL installazione ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO ognuno 1,00 298,00 298,00 14,90 5,00

140 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
150 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
D3.05.018- M16, con ...  G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke
07 OO.PP Zero Halogen. Colore guaina Verde.

- sezione 1x120mmq;
SOMMANO ml 60,00 16,52 991,20 129,65 13,08

141 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
151 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
D3.05.018- M16, con ... à G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke
05 OO.PP Zero Halogen. Colore guaina Verde.

- sezione 1x70mmq;
SOMMANO ml 20,00 10,45 209,00 43,20 20,67

142 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
152 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
D3.05.018- M16, con ... 6. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero
40 OO.PP Halogen. Colore guaina Verde.

- sezione 3x50+1x25mmq
SOMMANO ml 40,00 26,57 1´062,80 86,41 8,13

143 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
153 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
D3.05.018- M16, con ... tà G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke
48 OO.PP Zero Halogen. Colore guaina Verde.

- Sezione 5x16mmq
SOMMANO ml 70,00 14,41 1´008,70 151,20 14,99

144 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
154 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
D3.05.018- M16, con ... tà G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke
47 OO.PP Zero Halogen. Colore guaina Verde.

- Sezione 5x10mmq
SOMMANO ml 240,00 10,40 2´496,00 374,15 14,99

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio

A   R I P O R T A R E 1´340´022,50 522´574,98



pag. 14

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´340´022,50 522´574,98

145 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
155 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
D3.05.018- M16, con ... ità G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke
46 OO.PP Zero Halogen. Colore guaina Verde.

- sezione 5x6mmq
SOMMANO ml 100,00 6,22 622,00 216,02 34,73

146 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
156 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
D3.05.018- M16, con ... ità G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke
45 OO.PP Zero Halogen. Colore guaina Verde.

- sezione 5x4mmq
SOMMANO ml 40,00 4,19 167,60 86,40 51,55

147 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
157 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
D3.05.018- M16, con ... ità G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke
24 OO.PP Zero Halogen. Colore guaina Verde.

- sezione 3x6mmq
SOMMANO ml 400,00 4,15 1´660,00 864,03 52,05

148 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
158 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
D3.05.018- M16, con ... ità G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke
23 OO.PP Zero Halogen. Colore guaina Verde.

- sezione 3x4mmq
SOMMANO ml 600,00 3,00 1´800,00 1´296,00 72,00

149 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
159 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
D3.05.018- M16, con ...  G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke
22 OO.PP Zero Halogen. Colore guaina Verde.

- sezione 3x2,5mmq;
SOMMANO ml 500,00 2,96 1´480,00 1´079,96 72,97

150 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in
160 gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con
D3.05.019- particolar ... ola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità
27 OO.PP R16. Colore guaina Grigio:

- sezione 3x1,5mmq
SOMMANO ml 300,00 2,89 867,00 648,00 74,74

151 Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in
161 gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con
D3.05.019- particolar ... ola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità
28 OO.PP R16. Colore guaina Grigio:

- sezione 3x2,5mmq
SOMMANO ml 50,00 2,95 147,50 108,00 73,22

152 Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con
162 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
D3.05.020-2 Costruzi ... onduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu,
OO.PP marrone, nero, grigio:

- sezione 1x2,5mmq;
SOMMANO ml 2´500,00 2,89 7´225,00 5´399,97 74,74

153 Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con
163 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
D3.05.020-3 Costruzi ...  Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu,
OO.PP marrone, nero, grigio:

- sezione 1x4mmq;
SOMMANO ml 2´000,00 2,92 5´840,00 4´319,84 73,97

154 Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con
164 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
D3.05.020-4 Costruzi ...  Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu,
OO.PP marrone, nero, grigio:

- sezione 1x6mmq;
SOMMANO ml 1´240,00 2,92 3´620,80 2´678,31 73,97

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio
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155 Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
165 canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia:
D3.06.001-2 - diam. esterno mm 20
OO.PP SOMMANO ml 800,00 2,98 2´384,00 1´279,97 53,69

156 Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
166 canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia:
D3.06.001-3 - diam. esterno mm 25
OO.PP SOMMANO ml 600,00 4,18 2´508,00 1´446,11 57,66

157 Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
167 canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia:
D3.06.001-5 - diam. esterno mm 40
OO.PP SOMMANO ml 500,00 5,38 2´690,00 1´404,99 52,23

158 Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
168 canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia:
D3.06.001-6 - diam. esterno mm 50
OO.PP SOMMANO ml 400,00 6,42 2´568,00 1´288,11 50,16

159 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a
169 parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i
D3.06.003-2 pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio:
OO.PP - diam. esterno mm 20

SOMMANO ml 200,00 4,11 822,00 402,04 48,91

160 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a
170 parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i
D3.06.003-3 pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio:
OO.PP - diam. esterno mm 25

SOMMANO ml 160,00 5,01 801,60 385,57 48,10

161 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a
171 parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i
D3.06.003-5 pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio:
OO.PP - diam. esterno mm 40

SOMMANO ml 100,00 7,60 760,00 322,01 42,37

162 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a
172 parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i
D3.06.003-6 pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio:
OO.PP - diam. esterno mm 50

SOMMANO ml 100,00 8,88 888,00 321,99 36,26

163 Fornitura e posa in opera di Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale
173 brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,compresa la
D3.06.007-3 fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti
OO.PP diametri:

- Guaina diam. 20
SOMMANO ml 160,00 5,50 880,00 449,59 51,09

164 Fornitura e posa in opera di Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale
174 brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,compresa la
D3.06.007-5 fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti
OO.PP diametri:

- Guaina diam. 25
SOMMANO ml 60,00 6,58 394,80 193,22 48,94

165 Fornitura e posa in opera di Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale
175 brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,compresa la
D3.06.007-7 fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti
OO.PP diametri:

- Guaina diam. 40
SOMMANO ml 40,00 10,63 425,20 160,81 37,82

166 Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
176 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in
D3.06.008-1 scavo già ... rnitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei
OO.PP seguenti diametri:

- Cavidotto diam. 40
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SOMMANO ml 100,00 5,30 530,00 200,98 37,92

167 Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
177 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in
D3.06.008-2 scavo già ... itura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei
OO.PP seguenti diametri:

- Cavidotto diam. 50 m
SOMMANO ml 300,00 5,95 1´785,00 602,97 33,78

168 Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
178 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in
D3.06.008-3 scavo già ... nitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei
OO.PP seguenti diametri:

- Cavidotto diam. 63
SOMMANO ml 400,00 6,91 2´764,00 964,08 34,88

169 Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
179 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in
D3.06.008-6 scavo già ... nitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei
OO.PP seguenti diametri:

- Cavidotto diam. 110
SOMMANO ml 200,00 10,91 2´182,00 643,91 29,51

170 Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in
180 opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio
D3.06.011-1 a vista:
OO.PP - mm 92x92x45

SOMMANO cadauno 60,00 2,66 159,60 96,00 60,15

171 Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in
181 opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio
D3.06.011-3 a vista:
OO.PP - mm 118x96x70

SOMMANO cadauno 30,00 3,05 91,50 48,00 52,46

172 Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in
182 opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio
D3.06.011-5 a vista:
OO.PP - mm 160x130x70

SOMMANO cadauno 20,00 5,79 115,80 64,40 55,61

173 Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in
183 opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio
D3.06.011-7 a vista:
OO.PP - mm 294x152x70

SOMMANO cadauno 20,00 6,31 126,20 48,20 38,19

174 Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa
184 in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, c ...
D3.06.012-1 garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni
OO.PP accessorio:

- mm 100x100x50
SOMMANO cadauno 40,00 7,45 298,00 64,01 21,48

175 Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa
185 in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, c ...
D3.06.012-3 garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni
OO.PP accessorio:

- mm 150x110x70
SOMMANO cadauno 30,00 10,91 327,30 60,29 18,42

176 Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa
186 in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, c ...
D3.06.012-5 garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni
OO.PP accessorio:

- mm 240x190x90
SOMMANO cadauno 20,00 24,43 488,60 48,18 9,86

177 Fornitura e posa in opera di Pozzetti di cemento vibrato di classe non inferiore a R. 200,
187 per caditoie pluviali e di fogna,
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An. 42 compresa la formazione del giunto per l’innesto delle t ... per dare il lavoro finito in gara
NP.11 EL prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000:

b) delle dimensioni cm 60 x 60
SOMMANO cadauno 5,00 45,00 225,00 13,50 6,00

178 Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale secondo norme ISO
188 1083- UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 con passo d'uomo di
An. 43 600 mm., ... a con rilievo antisdrucciolo.- Coperchio quadrato con rilievo antisdrucciolo
NP.12 EL aventi dimensioni esterne:

c) 600 x 600 mm
SOMMANO ognuno 5,00 115,00 575,00 80,50 14,00

179 Fornitura e posa in opera di Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da
189 tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori
D3.07.019 tipo ... orebipolare del tipo modulare, presa bipasso, placca di rivestimento in PVC
OO.PP compreso la ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 22,00 69,21 1´522,62 335,89 22,06

180 Fornitura e posa in opera di Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso
190 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da
D3.08.004 due cond ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
OO.PP apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 26,00 53,92 1´401,92 435,44 31,06

181 Fornitura e posa in opera di Punto presa di corrente IP 44 2P 16APunto presa di corrente
191 2P+T 16 in esecuzione IP44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia
D3.08.015 del  ... re compresoil fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle
OO.PP apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 10,00 52,18 521,80 180,80 34,65

182 Fornitura e posa in opera di Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi:
192 gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pie ... a
D3.08.016 dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
OO.PP esclusa la tinteggiatura.

SOMMANO cadauno 126,00 15,25 1´921,50 1´518,37 79,02

183 Fornitura e posa in opera di Incremento al punto presa per esecuzione IP 44/55 a vista.
193 Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso;
D3.08.017-2 tub ... lari; le cune. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
OO.PP - Punto presa 2x16A + T tubazione PVC

SOMMANO cadauno 3,00 8,48 25,44 20,10 79,01

184 Fornitura e posa in opera di Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia
194 minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta  ...
D3.08.018-1 ta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e
OO.PP funzionante.

- 2P+T 16A
SOMMANO cadauno 2,00 131,32 262,64 33,51 12,76

185 Fornitura e posa in opera di Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia
195 minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta  ...
D3.08.018-6 di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e
OO.PP funzionante.

- 3P+N+T 16A
SOMMANO cadauno 2,00 166,61 333,22 33,49 10,05

186 Fornitura e posa in opera di Postazione di Lavoro costituita da 2 Scatole Portapparecchi
196 da 3 e 4 moduli orizzontale da parete ad incasso o a vista dove verranno alloggiate, n° 1 p
An. 44 ... pleto in opera di ogni altro onere e magistero, minuterie e collegamenti elettrici, a
NP.13 EL Norma e perfettamente funzionante.

SOMMANO ognuno 56,00 69,00 3´864,00 579,60 15,00

187 Fornitura e posa in opera di Postazione di Lavoro costituita da Scatola Attrezzata
197 Portapparecchi da 12 moduli orizzontale installata a parete a incasso o a vista dove
An. 45 verranno all ... pleto in opera di ogni altro onere e magistero, minuterie e collegamenti
NP.14 EL elettrici, a Norma e perfettamente funzionante.

SOMMANO ognuno 12,00 87,00 1´044,00 167,04 16,00
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188 Fornitura e posa in opera di Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC
198 rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della
D3.07.001 ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle
OO.PP apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.

SOMMANO cadauno 8,00 43,53 348,24 122,16 35,08

189 Fornitura e posa in opera di Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in
199 PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K
D3.07.006 del ... di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle
OO.PP apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 3,00 18,92 56,76 14,46 25,48

190 Fornitura e posa in opera di Punto luce a rele a soffitto costituito da tubazione in PVC
200 rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della
D3.07.007 sez ... ipolare del tipo modulare, relè, placca di rivestimento in alluminio anodizzato e
OO.PP compreso ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 22,00 71,26 1´567,72 335,96 21,43

191 Fornitura e posa in opera di Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC
201 rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della
D3.07.008 se ... placca di rivestimento inalluminio anodizzato compreso cablaggio delle
OO.PP apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.

SOMMANO cadauno 54,00 42,23 2´280,42 824,60 36,16

192 Fornitura e posa in opera di Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in
202 PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K
D3.07.010 della ...  di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle
OO.PP apparecchiaturaed ogni attro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 76,00 18,92 1´437,92 366,38 25,48

193 Fornitura e posa in opera di Punto luce interrotto a soffitto in esecuzione protetta IP44
203 realizzato, a partire dalla cassetta di ambiente, con tubazione in PVC rigido autoestingue
D3.07.015 ... ggio delle apparecchiature e quant'altro necessario in materiali ed opere per dare il
OO.PP punto luce completo e funzionante.

SOMMANO cadauno 4,00 45,42 181,68 61,08 33,62

194 Fornitura e posa in opera di Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi:
204 gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pie ...
D3.07.016-1 eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.
OO.PP - Per punto luce interrotto a soffitto

SOMMANO cadauno 15,00 10,15 152,25 120,44 79,11

195 Fornitura e posa in opera di Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi:
205 gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pie ...
D3.07.016-3 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.
OO.PP - Per punto luce a parete

SOMMANO cadauno 54,00 7,62 411,48 325,60 79,13

196 Fornitura e posa in opera di Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi:
206 gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pie ...
D3.07.016-4 tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.
OO.PP - Per punto luce senza calata

SOMMANO cadauno 76,00 8,64 656,64 519,07 79,05

197 Fornitura e posa in opera di Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista.
207 Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso;
D3.07.017-1 tuba ... ri; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
OO.PP - Punto luce a soffitto tubazione pvc

SOMMANO cadauno 4,00 10,15 40,60 32,12 79,11

198 Formazione di pozzetto di messa a terra realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e
208 dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm
D3.03.007 comple ...  i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e
OO.PP magistero per dare l'opera finita.

SOMMANO cadauno 5,00 169,73 848,65 133,92 15,78

199 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente
209 sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per
D3.03.001 - allacciamento di ... uttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche
OO.PP rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.
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SOMMANO cadauno 5,00 72,56 362,80 33,49 9,23

200 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a
210 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed
D3.03.002-2 ogni altro onere e magistero:
- OO.PP - della sezione di 50 mmq

SOMMANO ml 80,00 32,07 2´565,60 1´874,43 73,06

201 Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una morsettierain ottone
211 nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore passante da 6-16 mmq e n. 6 conduttori d
D3.03.005 ... assetta il ripristirno, il montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere
OO.PP l'opera completa e funzionante.

SOMMANO cadauno 3,00 98,15 294,45 46,20 15,69

202 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi realizzato con
212 conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq guaina giallo-verde posto entro tubazione
D3.03.006 inPVC serie l ...  di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato completo di morsetto
OO.PP serrafilo compreso ognialtro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 40,00 28,37 1´134,80 401,95 35,42

203 Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con
213 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
D3.05.020-5 Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu,
OO.PP marrone, nero, grigio:

- sezione 1x10mmq;
SOMMANO ml 400,00 2,93 1´172,00 864,00 73,72

204 Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con
214 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
D3.05.020-8 Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu,
OO.PP marrone, nero, grigio:

- sezione 1x35mmq;
SOMMANO ml 300,00 3,85 1´155,00 647,96 56,10

205 Fornitura e posa in opera di Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti
215 a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, a
D3.11.017 ...  99 moduli per singolo loop; contenitore metallico con grado di protezione IP 43;
OO.PP compresa l'attivazione dell'impianto.

SOMMANO cadauno 1,00 3´478,83 3´478,83 102,97 2,96

206 Fornitura e posa in opera di Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione,
216 completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione
D3.11.019-1 dell'impianto:
OO.PP - per montaggio interno;

SOMMANO cadauno 6,00 64,32 385,92 135,50 35,11

207 Fornitura e posa in opera di Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione
217 dell'impianto:
D3.11.021-1 - segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa;
OO.PP SOMMANO cadauno 1,00 96,72 96,72 22,58 23,35

208 Fornitura e posa in opera di Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione
218 dell'impianto:
D3.11.021-9 - cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno, alimentazione 12-
OO.PP 24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse;

SOMMANO cadauno 3,00 110,40 331,20 67,73 20,45

209 Fornitura e posa in opera di Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di
219 ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione
D3.11.006-3 ottica di  ... temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:
OO.PP - completo di base di montaggio e relè ausiliario;

SOMMANO cadauno 22,00 105,34 2´317,48 496,87 21,44

210 Fornitura e posa in opera di Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto:
220 - ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del
D3.11.007-1 riflettore questo incluso;
OO.PP SOMMANO cadauno 4,00 864,08 3´456,32 90,21 2,61

211 Fornitura e posa in opera di Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento
221 individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:
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D3.11.016-1 - di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplatico, grado di protezione IP 55;
OO.PP SOMMANO cadauno 1,00 476,17 476,17 22,57 4,74

212 Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e
222 spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e
D3.11.024-3 guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato:
OO.PP 1 coppia + T con schermo in nastro di alluminio;

SOMMANO ml 400,00 2,13 852,00 472,01 55,40

213 Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e
223 spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e
D3.11.024-5 guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato:
OO.PP - 2 coppie + T con schermo in nastro di alluminio;

SOMMANO ml 200,00 2,02 404,00 159,98 39,60

214 Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e
224 spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e
D3.11.024-8 guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato:
OO.PP - 4 coppie con schermo in nastro di alluminio;

SOMMANO ml 100,00 2,35 235,00 79,99 34,04

215 Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo,espandibile tramite
225 concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave
D3.12.026 ... a parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah,
OO.PP conforme CEI 79.2 II° livello.

SOMMANO cadauno 1,00 607,76 607,76 160,69 26,44

216 Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a
226 microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di
D3.12.004-1 memoria allarme:
OO.PP - portata 12 m., angolo di copertura pari a 140° conforme CEI 79.2 II° livello;

SOMMANO ml 28,00 113,61 3´181,08 281,52 8,85

217 Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8
227 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello.
D3.12.028 SOMMANO cadauno 1,00 112,81 112,81 10,05 8,91
OO.PP
218 Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi
228 CEI 79.2 II° livello:
D3.12.029-2 - EPROM per impianti ad elevata sicurezza;
OO.PP SOMMANO cadauno 1,00 329,16 329,16 10,04 3,05

219 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e display,
229 conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista.
D3.12.034 SOMMANO cadauno 1,00 157,21 157,21 10,05 6,39
OO.PP
220 Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore:
230 - a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI 79.2 II°
D3.12.035-2 livello;
OO.PP SOMMANO cadauno 1,00 105,78 105,78 10,05 9,50

221 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via
231 radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme progra
D3.12.038 ... nalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al
OO.PP tungsteno e coperchio in acciaio inox.

SOMMANO cadauno 1,00 239,77 239,77 10,05 4,19

222 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3' matrice 512x582
232 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL,
D3.12.040 alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con
OO.PP l'esclusione di quest'ultimo.

SOMMANO cadauno 21,00 640,23 13´444,83 211,08 1,57

223 Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66,
233 tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da
D3.12.041 parete.
OO.PP SOMMANO cadauno 2,00 159,41 318,82 20,09 6,30

224 Fornitura e posa in opera di Telecamera per esterno tipo DOME Con panoramica a 360° e
234 inclinazione a 90°, la telecamera videosorveglianza 4K visualizza ogni angolo in dettaglio.
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An. 46 Lo ... amera può trasmettere dati e alimentazione tramite un solo cavo di rete, offrendo
NP.15 EL una connessione affidabile e semplice.

SOMMANO ognuno 2,00 487,00 974,00 155,84 16,00

225 Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz:
235 - a colori da 14", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati;
D3.12.045-6 SOMMANO cadauno 2,00 475,82 951,64 20,08 2,11
OO.PP
226 Fornitura e posa in opera di selettori ciclici:
236 - selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per
D3.12.046-3 videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz;
OO.PP SOMMANO cadauno 1,00 437,77 437,77 10,07 2,30

227 Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto:
237 - distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico
D3.12.047-3 modulare per rack, alimentazione 220 V-50 Hz;
OO.PP SOMMANO cadauno 1,00 587,99 587,99 10,05 1,71

228 Fornitura e posa in opera di videoregistratori:
238 - VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.;
D3.12.049-2 SOMMANO cadauno 1,00 1´750,96 1´750,96 9,98 0,57
OO.PP
229 Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti antifurto e
239 antintrusione, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina
D3.12.050-2 in PVC, conforme CEI 46-5:
OO.PP

d) composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25mmq+RG59B/U)
SOMMANO ml 800,00 3,85 3´080,00 1´608,07 52,21

230 Fornitura e posa in opera di Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione,
240 insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con
D3.18.001-2 interruttore sull' ... pugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto:
OO.PP - tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm;

SOMMANO cadauno 15,00 125,30 1´879,50 150,74 8,02

231 Fornitura e posa in opera di Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto
241 di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali  ...
D3.18.002-2 20V-50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto:
OO.PP - tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm;

SOMMANO cadauno 1,00 1´187,10 1´187,10 30,15 2,54

232 Fornitura e posa in opera di Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione,
242 presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile
D3.18.003 colle ... tenza, compresa l'attivazione dell'impianto del tipo dotato di impedenza di uscita
OO.PP 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 5.

SOMMANO cadauno 1,00 1´233,05 1´233,05 30,09 2,44

233 Fornitura e posa in opera di Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto:
243 - tipo a parete in ABS con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 80 w;
D3.18.004-4 SOMMANO cadauno 44,00 157,72 6´939,68 530,19 7,64
OO.PP
234 Fornitura e posa in opera di Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione:
244 - base da tavolo con braccio flessibile per microfono.
D3.18.007-1 SOMMANO cadauno 10,00 119,99 1´199,90 40,20 3,35
OO.PP
235 Fornitura e posa in opera di Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione:
245 contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni535x572x380 mm;
D3.18.007- SOMMANO cadauno 1,00 281,82 281,82 12,06 4,28
10  OO.PP
236 Fornitura e posa in opera di Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione:
246 - base da pavimento con asta telescopica per microfono;
D3.18.007-2 SOMMANO cadauno 5,00 124,58 622,90 20,12 3,23
OO.PP
237 Fornitura e posa in opera di Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione:
247 - supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne;
D3.18.007-5 SOMMANO cadauno 44,00 48,29 2´124,76 176,78 8,32
OO.PP
238 Fornitura e posa in opera di Kit video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili
248 adatto all'interramento con posto esterno in zama da incasso e n°1 videocitofoni a colore
D3.15.004 vi ... enti e/o funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e
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OO.PP configuratori il tutto completo in opera.
SOMMANO ml 1,00 1´588,41 1´588,41 100,39 6,32

239 Fornitura e posa in opera di Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor
249 piatto da 4" a colori in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci sc ...
D3.15.009 gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando da un'uscita del nodo
OO.PP audio/video. Colore bianco

SOMMANO ml 1,00 538,65 538,65 3,23 0,60

240 Fornitura e posa in opera di Centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2
250 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni, predisposta  ...
D3.16.009 e linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento
OO.PP automatico delle chiamate fax in ingresso.

SOMMANO cadauno 1,00 928,93 928,93 80,35 8,65

241 Fornitura e posa in opera di Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane
251 analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24
D3.16.010- interni:
18  OO.PP - modulo di espansione per collegare la centrale alla rete LAN;

SOMMANO cadauno 1,00 78,90 78,90 10,05 12,74

242 Fornitura e posa in opera di Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane
252 analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24
D3.16.010- interni:
19  OO.PP - modulo di espansione per MODEM;

SOMMANO cadauno 3,00 150,60 451,80 30,15 6,67

243 Fornitura e posa in opera di Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane
253 analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24
D3.16.010-4 interni:
OO.PP - modulo di espansione 8 interni KEY digitale;

SOMMANO cadauno 1,00 334,43 334,43 10,07 3,01

244 Fornitura e posa in opera di Apparecchio telefonico dedicato key digitale predisposto per:
254 - centralino telefonico 3 linee urbane ed 8 interni, non ampliabile;- centralino telefoni ... .
D3.16.018-6 - apparecchio con display 9 righe e n. 24 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia,
OO.PP agenda, calendario, rubrica;

SOMMANO cadauno 1,00 433,97 433,97 16,06 3,70

245 Fornitura e posa in opera di Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido
255 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, pre
D3.08.019 ... e,il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed
OO.PP ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 10,00 51,55 515,50 153,98 29,87

246 Fornitura e posa in opera di Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di
256 conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non prop ...
D3.05.014-4 per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
OO.PP murarie:

- a 4 coppie+T
SOMMANO ml 400,00 4,80 1´920,00 1´123,97 58,54

247 Fornitura e posa in opera di Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con
257 conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto gu
D3.05.015-5 ... r dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
OO.PP opere murarie:

- Tipo UTP cat.6
SOMMANO ml 100,00 5,79 579,00 402,00 69,43

248 Fornitura e posa in opera di Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo
258 RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa
D3.08.021 coas ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature
OO.PP ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 8,00 64,02 512,16 123,17 24,05

249 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per ricezione da satellite progettato per
259 applicazioni nel campo della ricezione di segnali TV provenienti da satelliti geostazionari,
D3.05.013-2 d ... ste, compreso l'onere dei collegamenti a morsetticre e/o apparecchiature ed ogni altro
OO.PP onere e magistero:

- cavo SAT 33
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SOMMANO ml 360,00 6,50 2´340,00 1´447,29 61,85

250 Fornitura e posa in opera di Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco
260 per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz:
095045/b
DEI b) a 20 elementi

SOMMANO ml 1,00 113,40 113,40 89,59 79,00

251 Fornitura e posa in opera di Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo
261 di ralle e segnalazione fine palo:
095051/a
DEI a) diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m

SOMMANO ml 1,00 140,72 140,72 90,06 64,00

252 Fornitura e posa in opera di Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore
262 plastico a prova di pioggia:
095053/b
DEI b) per miscelare 2 canali o gruppi di canali  UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione

pari a 2 db in UHF e VHF
SOMMANO ml 1,00 52,21 52,21 22,45 43,00

253 Fornitura e posa in opera di Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia:
263
095054/a a) passacanale
DEI SOMMANO ml 1,00 36,43 36,43 22,59 62,00

254 Fornitura e posa in opera di Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in
264 metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate.
095055 DEI SOMMANO ognuno 2,00 51,42 102,84 67,87 66,00

255 Fornitura e posa in opera di Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia:
265
095056/a a) monocanale VHF guadagno 30 db
DEI SOMMANO ognuno 1,00 51,64 51,64 22,72 44,00

256 Fornitura e posa in opera di Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-
266 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di
095058/b funzionamento, conforme CEI 12-13:
DEI

b) max 80 mA, tensione di uscita 24V
SOMMANO ognuno 1,00 22,97 22,97 6,66 29,00

257 Fornitura e posa in opera di Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF
267 separata, regolazione del guadagno 20db, morsetti schermati, in contenitore plastico a
095057 DEI prova di pioggia.

SOMMANO ognuno 1,00 69,87 69,87 22,36 32,00

258 Fornitura e posa in opera di Antenna parabolica per ricezione TV via satellite, disco in
268 alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per palo, senza
095061/c illuminatore:
DEI

c) diametro 120 cm
SOMMANO ognuno 1,00 446,35 446,35 178,54 40,00

259 Fornitura e posa in opera di Illuminatore per Antenna Parabolica, con caratteristiche e
269 dotazione adeguata al tipo di parabola utilizzata, completo di accessori di installazione e
An. 47 ...  oneri posa in opera e di collaudo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
NP.16 EL completo a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 287,00 287,00 160,72 56,00

260 Fornitura e posa in opera di Amplificatore di linea per impianto satellitari meccanica in
270 pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno:
095069/b
DEI b) guadagno 20 dB

SOMMANO ognuno 1,00 38,57 38,57 21,98 57,00

261 Fornitura e posa in opera di Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in
271 impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati:
095070/c
DEI c) 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite
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SOMMANO ognuno 1,00 243,38 243,38 85,18 35,00

262 Fornitura e posa in opera di Partitore TV/SAT universale (5-2400 MHz), 6 Uscite TV.
272 SOMMANO ognuno 1,00 53,90 53,90 14,55 27,00
095071 DEI
263 Fornitura e posa in opera di Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale
273 plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi:
D3.10.015-6 i t ... otezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
OO.PP finito.

- Con lampada 8W S.E. 3h IP65
SOMMANO cadauno 22,00 252,38 5´552,36 176,57 3,18

264 Fornitura e posa in opera di Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale
274 plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi:
D3.10.015-8 i t ... otezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
OO.PP finito.

- Con lampada 8W S.A. 3h IP65
SOMMANO cadauno 15,00 297,00 4´455,00 120,29 2,70

265 Fornitura e posa in opera di Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo e cornice
275 stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguente, diffusore
D3.10.020-1 ... a incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
OO.PP finito.

Esecuzione fino a 33W;
SOMMANO cadauno 7,00 163,41 1´143,87 156,48 13,68

266 Fornitura e posa in opera di Plafoniera a forma tonda con tecnologia LED realizzata con
276 corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato
D3.10.021-2 trasparen ...  grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
OO.PP lavoro finito.

- Esecuzione fino a 20W;
SOMMANO cadauno 11,00 94,44 1´038,84 116,14 11,18

267 Fornitura e posa in opera di Apparecchio a Sospensione. Rendimento luminoso 100%
277 (DLOR 75%, ULOR 25%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 5018 lm.
An. 48 Distribuzione diretta-indi ... e al 100% in DC. Temperatura ambiente da 0°C fino a +
NP.17 EL 25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%.

SOMMANO ognuno 18,00 254,00 4´572,00 1´600,20 35,00

268 Fornitura e posa in opera di Proiettore orientabile di dimensioni minimali per luce di
278 accento integrato al binario. Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).
An. 49 Flusso luminoso  ... tevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di
NP.19 EL temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%.

SOMMANO ognuno 32,00 118,00 3´776,00 1´321,60 35,00

269 Fornitura e posa in opera di Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato
279 all'impiego di sorgenti luminose a LED Neutral White, ottica Very Wide Flood.
An. 50 Installazione a pav ...  192 mm x 203 mm
NP.19 EL Sorgenti: Quantità : 1 Nome : LED Temp. Di Colore : 4000K Flusso luminoso : 7750 lm

Resa cromatica : 80
SOMMANO ognuno 42,00 458,00 19´236,00 4´809,00 25,00

270 Fornitura e posa in opera di Binario Elettrificato a 1F+N+T da 25A, classe di isolamento
280 I, grado di protezione IP20, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento
An. 51 elettrico, sezione rettangolare, larghezza 43mm, altezza 71mm:
NP.20 EL - Installato a Sospensione

a) lunghezza 1.000mm
SOMMANO cadauno 70,00 200,72 14´050,40 2´810,08 20,00

271 Fornitura e posa in opera di Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in
281 PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K
D3.07.014 del ...  il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed
OO.PP ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 1,00 100,20 100,20 15,27 15,24

272 Fornitura e posa in opera di Lampada di segnalazione fuori-porta per impianto di
282 segnalazione e chiamata, del tipo alim. 24V da 3W colore rosso completa in opera di
An. 52 accessori di cablaggio e installaizone, cassetta fi contenimento ed ogni altro onere e
NP.21 EL magistero

SOMMANO ognuno 1,00 28,45 28,45 6,26 22,00
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273 Fornitura e posa in opera di Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in
283 condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche
An. 53 meccanic ... ta massima 260 mc/h, prevalenza massima 32 mm H2O, potenza assorbita
NP.22 EL 90 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato

SOMMANO ognuno 6,00 137,76 826,56 371,95 45,00

274 Fornitura e posa in opera di Elettrovalvola Gas a riarmo manuale da utilizzare in impianti
284 a 12Vc.c., per bloccare l'afflusso del gas in caso di fughe. Viene comandata automaticame
An. 54 ... 'impianto di rivelazione gas, completa in opera di accessori di installazione cablaggio
NP.23 EL ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO ognuno 1,00 522,00 522,00 255,78 49,00

275 Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento installata a moduli termici murali in
285 linea con circolatori a basso consumo, dotati di bruciatore premiscelato modulante a gas
D2.03.012.10 (cl ... Gruppo termico murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo
- OO.PP direttiva Europea) da 310,1 kW fino a 350 kW.

SOMMANO a corpo 1,00 25´167,80 25´167,80 538,59 2,14

276 Compensatore assiale di dilatazione, fornito e posto in opera, con convogliatore di flusso
286 interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo rest
D1.06.024.06 ... arnizioni, provei drauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
OO.PP perfetta regola d'arte DN125-60mm

SOMMANO cad 1,00 465,01 465,01 30,23 6,50

277 Fornitura e posa in opera di box modulare per alloggiamento modulo termico adatto ad
287 installazione esterna composto da: Struttura in lamiera zincata spessore 15/10 e 30/10
AN.0055 mm porta ... iere in metallo; Il tutto verniciato con polveri epossidiche per esterno RAL
NPT. 0001 9007 bucciato. Alloggiamento modulo termico

SOMMANO cadauno 3,00 2´696,00 8´088,00 173,08 2,14

278 Autogrù per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature per il
288 sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima di:
A.01.036.01 15 t. (a caldo)
- OO.PP. SOMMANO ora 8,00 99,19 793,52 225,84 28,46

279  Fornitura e posa in opera kit per scarico fumi orizzontale ed aspirazione aria per modulo
289 tennico murale a condensazione.
AN.0056 SOMMANO cadauno 1,00 420,00 420,00 8,99 2,14
NPT. 0002
280 Fornitura e posa in opera di Neutralizzatore di scarico condensa per caldaie a
290 condensazione completo di carica di granulato. Per caldaie fino a 600 kW
AN.0057 SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 14,98 2,14
NPT. 0003
281 Forntura e posa in opera di collettore di mandata o ritorno isolati termicamenti, idonei per
291 l'installazione sotto grupoi termico murale - coibentati
AN.0058 SOMMANO cadauno 3,00 830,00 2´490,00 53,29 2,14
NPT. 0004
282 Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634, colore avorio
292 chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato
B.18.128.03 pe ... reso le operemurarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le
OO.PP seguentidimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm

SOMMANO cad 1,00 6´058,69 6´058,69 21,21 0,35

283 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione, verticale, in acciaio, verniciato
293 esternamente antiruggine, marcato CE e collaudato INAIL, con membrana conforme al
D2.03.029.06 D.M. n.174 del  ... ansione con membrana atossica D.M. 06/04/2004, pressione massima
- OO.PP di esercizio 10 bar, della capacità da 18,1 a 25 litri.

SOMMANO cad 1,00 152,48 152,48 69,64 45,67

284 Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, con corpo in ottone,
294 qualificata e tarata INAIL, conforme alla direttiva PED 97/23/CE, pressione di taratura da
D2.02.001.03 2,25 a ... Valvola di sicurezza a membrana, taratura da 2,25 a 6 bar con attacco F,
- OO.PP qualificata e tarata INAIL diametro 1' x 1'1/4.

SOMMANO cad 1,00 159,23 159,23 21,45 13,47

285 Fornitura e posa in opera di manometro, conforme alle norme INAIL, completo di riccio
295 di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione
D2.02.007.02 predisposta. Manometro conforme alla norme INAIL, quadrante del diametro pari a 80
- OO.PP mm, attacco 3/8 '.
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SOMMANO cad 2,00 39,48 78,96 30,64 38,80

286 Fornitura e posa in opera di termomanometro, conforme alle norme INAIL, in opera su
296 tubazione predisposta. Termomanometro diametro 80 mm, Termomanometro diametro
D2.02.008.02 80 mm, attacco radiale 1/2'.
- OO.PP SOMMANO cad 7,00 46,01 322,07 107,25 33,30

287 Fornitura e posa in opera di pozzetto di controllo in ottone, per termometro campione,
297 conforme ai requisiti tecnici INAIL. Pozzetto di controllo in ottone, per termometro
D2.02.009.02 campione, conforme ai requisiti tecnici INAIL, lunghezza 100 mm.
- OO.PP SOMMANO cad 1,00 14,37 14,37 0,29 2,00

288 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile, con corpo in
298 ottone, molla in acciaio inox AISI 304 e attacchi filettati, certificata e tarata INAIL, da 9
D2.02.005.03 ... ettazione del combustibile a flusso avviato, corpo in ottone, attacco filettato F, taratura
- OO.PP a 98°C o 110°C, diametro 1'.

SOMMANO cad 1,00 396,04 396,04 27,56 6,96

289 Fornitura e posa in opera di n.1 Termostato di blocco, n. 2 pressostato (min e max) a
299 corredo della sicurezza INAIL.
AN.0059 SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00 12,84 2,14
NPT. 0005
290 Fornitura e posa in opera di stabilizzatore di pressione filettata a doppia membrana con
300 filtro incorporato per Gas naturale ,metano e GPL con corpo e calotta di alluminio.Sono
D2.01.024.02 esc ... ere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . DN.3/4'- pressione max. a monte 1
- OO.PP bar a valle da da 10 a 25 mmbar.

SOMMANO cad 1,00 67,82 67,82 3,80 5,60

291 Compensatore assiale di dilatazione, fornito e posto in opera, con corpo in acciaio inox,
301 flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le cont
D1.06.022.01 ... uarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
- OO.PP perfetta regola d'arte DN40-38mm

SOMMANO cad 1,00 164,71 164,71 9,78 5,94

292 Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre ispezionabili con elementi in acciaio
302 inox AISI 316 L, guarnizioni in EPDM o in NBR, per temperature sino a 130° C,
D2.03.039.06 pressione di  ... 6, guarnizioni in EPDM o in NBR, dimensioni piastre da 748 - 755 mm x
- OO.PP 200 mm (H X L), n.53 piastre, potenzialità 180 kw.

SOMMANO cad 1,00 2´134,64 2´134,64 104,17 4,88

293 Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta efficienza (EEI&lt;0,23) regolata
303 elettronicamente a rotore bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a
D2.03.047.06 rotore b ... 3), attacco a flangiato, corpo in ghisa, interasse 250 mm, attacchi DN 40,
- OO.PP portata da 0 a 22 mc/h prevalenza 0,5 - 16 m.

SOMMANO cad 6,00 1´895,78 11´374,68 238,87 2,10

294 Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde
304 sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di
D1.06.021.02 ...  fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
- OO.PP a perfetta regola d'arte DN50

SOMMANO cad 1,00 77,66 77,66 8,89 11,45

295 Fornitura e posa in opera di defangatore con magnete, con corpo in acciao verniciato con
305 polveri epossidiche, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia EN 1092-
D2.02.032.02 1, c ... ura da 0 a 100°C. Defangatore magnetico per l'eliminazione delle impurità, corpo
- OO.PP in acciaio e attacchi flangiati, DN 65.

SOMMANO cad 1,00 1´018,64 1´018,64 39,83 3,91

296 Fornitura e posa in opera di coibentazione per defangatori e/o disaeratori. Coibentazione
306 per defangatori e/o disaeratori.
D2.02.035.01 SOMMANO cad 1,00 58,77 58,77 12,25 20,84
- OO.PP
297 Fornitura e posa in opera di valvola automatica a galleggiante per lo sfogo d'aria, in
307 ottone, completa di rubinetto automatico. Valvola automatica a galleggiante per lo sfogo
D2.02.024.02 d'aria, in ottone, completa di rubinetto automatico,diametro 1/2'.
- OO.PP SOMMANO cad 14,00 14,91 208,74 47,32 22,67

298 Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni
308 (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiematura la saldatura e il montaggio, per dare il
D2.01.013.05 lavoro finito a regola d'arte. DN. 40(1'1/2).
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- OO.PP SOMMANO cad 12,00 37,18 446,16 63,71 14,28

299 Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni
309 (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiematura la saldatura e il montaggio, per dare il
D2.01.013.06 lavoro finito a regola d'arte. DN. 50 (2').
- OO.PP SOMMANO cad 12,00 44,54 534,48 75,95 14,21

300 Valvola di ritegno a molla in bronzo, fornita e posta in opera, con innesti filettati,
310 compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
D1.04.003.07 Valvola di ritegno a molla di diametro 2"
- OO.PP SOMMANO cad 4,00 38,05 152,20 70,61 46,39

301 Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e posta in
311 opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
D1.04.005.02 Saracinesca in bronzo di diametro1/2"
- OO.PP SOMMANO cad 26,00 14,01 364,26 143,52 39,40

302 Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e posta in
312 opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
D1.04.005.07 Saracinesca in bronzo di diametro 2"
- OO.PP SOMMANO cad 7,00 54,84 383,88 123,53 32,18

303 Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e posta in
313 opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
D1.04.005.04 Saracinesca in bronzo di diametro 1"
- OO.PP SOMMANO cad 18,00 23,97 431,46 197,82 45,85

304 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato a membrana, verticale, in acciaio,
314 verniciato esternamente antiruggine, marcato CE e collaudato INAIL, per impianti di risca
D2.03.028.03 ... a 1,5 bar, temperatura massima 99° C, esclusa tubazione. Vaso di espansione a
- OO.PP membrana della capacità da 81 a 105 litri.

SOMMANO cad 1,00 202,99 202,99 18,39 9,06

305 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, fornito e posto in opera,
315 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente,
D1.04.018.01 attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2")
- OO.PP Q = 1

SOMMANO cad 2,00 54,23 108,46 11,04 10,18

306 Fornitura e posa in opera di gruppo automatico di caricamento impianti riscaldamento
316 completo di disconnettore, filtro a y manometro e raccorderia per il montaggio. Campo di
AN.0060 regolazione 0,2 - 4 bar - PN 10 bar. Diametro 1/2"
NPT. 0006 SOMMANO cadauno 2,00 660,00 1´320,00 28,25 2,14

307 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità,
317 completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato
A01514058d nel ... to idraulico, dei collegamenti elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da:
-  DEI 1'', portata 3000 l/h, ciclica 215

SOMMANO cad 1,00 1´380,80 1´380,80 193,31 14,00

308 Pompa dosatrice elettronica a comando idraulico munita di contenitore portareagenti per
318 il dosaggio proporzionale dei sali minerali naturali, al fine di prevenire la formazione di
AN.0061 ... . 174/04 e
NPT. 0007 D.M. 25/2012, alimentazione elettrica V/hz 230/50, Pmax 10 bar. Portata max fino a 3,0

mc/h raccordo 3/4".
SOMMANO cadauno 1,00 1´710,00 1´710,00 36,59 2,14

309 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse
319 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ...
D1.01.030.04 teriale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
- OO.PP d'arte Diametro nominale 1"

SOMMANO m 3,00 15,32 45,96 19,35 42,10

310 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa.
320 Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
D2.01.003.03 raccorderia, p ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
- OO.PP pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1'.

SOMMANO m 23,00 19,54 449,42 127,86 28,45

311 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa.
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321 Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
D2.01.003.06 raccorderia, p ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
- OO.PP pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2'.

SOMMANO m 78,00 38,03 2´966,34 821,38 27,69

312 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa.
322 Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
D2.01.003.05 raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione
- OO.PP ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1' 1/2.

SOMMANO m 380,00 28,82 10´951,60 3´278,91 29,94

313 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa.
323 Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
D2.01.003.04 raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione
- OO.PP ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1' 1/4.

SOMMANO m 26,00 25,05 651,30 194,22 29,82

314 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore
324 mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc,
D2.07.005.03 classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.34 (1').
- OO.PP SOMMANO m 30,00 4,25 127,50 41,71 32,71

315 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore
325 mm. 19, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc,
D2.07.006.06 classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.60 (2').
- OO.PP SOMMANO m 144,00 11,19 1´611,36 332,58 20,64

316 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore
326 mm. 19, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc,
D2.07.006.05 classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.48 (1'1/2).
- OO.PP SOMMANO m 120,00 9,54 1´144,80 243,61 21,28

317 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore
327 mm. 19, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc,
D2.07.006.04 classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.42 (1'1/4).
- OO.PP SOMMANO m 78,00 8,50 663,00 142,74 21,53

318 Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo per fluidi e
328 gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi
AN.0062 mecc ...  ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,
NPT. 0008 etc.). e dei cunicoli. d. 54xl.

SOMMANO ml 30,00 71,80 2´154,00 46,10 2,14

319 Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con
329 elevata capacita' di carico. Dado M 8 . DN. 50 (2').
D2.01.015.07 SOMMANO cad 42,00 6,49 272,58 80,22 29,43
- OO.PP
320 Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con
330 elevata capacita' di carico. Dado M 8 . DN. 40 (1'1/2).
D2.01.015.06 SOMMANO cad 24,00 4,64 111,36 28,80 25,86
- OO.PP
321 Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con
331 elevata capacita' di carico. Dado M 8 . DN. 25 (1').
D2.01.015.04 SOMMANO cad 10,00 4,30 43,00 11,40 26,51
- OO.PP
322 Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con
332 elevata capacita' di carico. Dado M 8 . DN. 65 (2'1/2).
D2.01.015.08 SOMMANO cad 20,00 7,60 152,00 38,20 25,13
- OO.PP
323 Staffaggio medio in profilati a T o a C per tubazioni nere o zincate verniciati con
333 antiruggine . Staffaggio medio in profilati a T o a C per tubazioni nere o zincate verniciati
D2.01.042.01 con antiruggine
- OO.PP SOMMANO a corpo 120,00 8,28 993,60 256,85 25,85

324 Impianto di saldatura ossiacetilenica in cantiere.
334 SOMMANO ora 192,00 4,22 810,24 0,00
A.01.042.01
- OO.PP. Fornitura e posa in opera di Lastra termoisolante autoadesiva spessore mm. 6. in
325 polietilene espanso estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C
335 non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +
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D2.07.001.03 105° C: spessore mm. 10.
- OO.PP SOMMANO mq 20,00 15,24 304,80 119,39 39,17

326 Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
336 bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle de ...
D1.03.012.01 lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con
- OO.PP tubi PVC per ambienti civili

SOMMANO cad 8,00 53,87 430,96 263,10 61,05

327 Fornitura e posa in opera centralina elettronica per medi impianti da abbinare a impianti
337 termici e condizionamento.Volt 24 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee
D2.09.008.01 elettriche e le opere murarie. con 22 punti fisici e 50 punti Lon per medi impianti.
- OO.PP SOMMANO cad 1,00 2´415,80 2´415,80 36,72 1,52

328 Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da abbinare a impianti termici.Volt 24
338 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. da
D2.09.005.02 esterno ( antigelo) da -15°C a -1°C.
- OO.PP SOMMANO cad 1,00 86,33 86,33 6,13 7,10

329 Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4' o 1', attuatore
339 elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta con interruttore ausiliario di fine corsa 22
D2.09.002.02 ... . Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche e le opere
- OO.PP murarie. Valvola di zona tre vie.

SOMMANO cad 5,00 180,08 900,40 35,12 3,90

330 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di
340 cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa
D3.06.008.01 lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti
- OO.PP diametri: Cavidotto diam. 40

SOMMANO m 40,00 4,91 196,40 76,40 38,90

331 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
341 canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm
D3.06.001.04 32
- OO.PP SOMMANO m 55,00 4,21 231,55 125,94 54,39

332 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.),
342 conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante
D3.05.009.03 l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o
- OO.PP apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;

SOMMANO m 35,00 4,31 150,85 66,86 44,32

333 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.),
343 conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante
D3.05.009.02 l'incendio, in con ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura
- OO.PP ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;

SOMMANO m 150,00 3,74 561,00 286,50 51,07

334 Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato
344 isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante
D3.05.015.03 l' ... er dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
- OO.PP opere murarie: Tipo UTP cat.5E;

SOMMANO m 80,00 5,37 429,60 305,62 71,14

335 Formazione di punto presa di servizio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
345 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla cassetta di ambiente, questa esclusa,
D3.08.023.01 scatol ... C posta in opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola, il montaggio dei
- OO.PP pezzi ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 26,00 36,34 944,84 380,87 40,31

336 Interruttore magnetotermico, P.l. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
346 magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
D3.04.009.08 modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. Tripolare da 10 a 3 2 A
- OO.PP SOMMANO cad 1,00 73,61 73,61 5,73 7,78

337 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di
347 interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ
D3.04.015.07 componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare da 40 A
- OO.PP con Id: 0.5 A

SOMMANO cad 1,00 73,54 73,54 4,78 6,50
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338 Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di
348 derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o
D3.08.017.01 rac ... collari; le cune. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- OO.PP Punto presa 2x10A + T tubazione PVC

SOMMANO cad 1,00 9,67 9,67 7,64 79,01

339 Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per
349 quadro elettrico distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria m
AN.0063 ... dei cavi in entrata e in uscita sulle.
NPT. 0009 Completo di interruttori, salvamotore e di tutte le apparecchiature necessarie

SOMMANO a corpo 1,00 1´420,00 1´420,00 30,39 2,14

340 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per
350 impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare
D2.01.011.04 materiale  ... sumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri,
- OO.PP tracce, etc) e dei cunicoli. d.20x2,25.

SOMMANO m 600,00 10,27 6´162,00 2´189,97 35,54

341 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per
351 impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare
D2.01.011.05 materiale  ... consumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi,
- OO.PP reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.26x3.

SOMMANO m 340,00 15,60 5´304,00 1´689,85 31,86

342 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed il
352 carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasp ... ti o
B.02.019.01 discarica, misurate al metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in muratura
- OO.PP. di mattoni pieni o tufo;

SOMMANO ml/cm 900,00 3,98 3´582,00 2´763,15 77,14

343 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, comunque sagomate, di
353 contrasto ai tiranti. Formazione di nicchie eseguite a scalpello su murature in pietrame, o
O.01.040.02 m ... i cemento, nonché la eliminazione e l'allontanamento dei materiali di risulta. per
- OO.PP piastre di dimen. di circa mm 600x600

SOMMANO cad 6,00 119,85 719,10 562,05 78,16

344 Collettore di distribuzione fluido caldo/freddo, compresa verniciatura con due mani di
354 antiruggine a coprire, valvole d'intercettazione a sfera filettate, staffaggio per l'ancoragg ...
A02524113b o, termometro, rubinetto di scarico, manometro: con tubazioni del Ø nominale di 125
-  DEI mm: con 6 derivazioni del Ø di 1"1/2

SOMMANO cad 6,00 809,45 4´856,70 1´942,68 40,00

345 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o
355 con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e
D2.09.001.05 raf ... on programmazione giornaliera e settimanale, composto da cronotermostato e
- OO.PP ricevitore ad un canale e funzione antingelo.

SOMMANO cad 6,00 235,30 1´411,80 33,60 2,38

346 Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura
356 portarte in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in  ... ,
A03510107e con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 5,25 kW, resa termica 6,70 kW
- DEI velocità media portata 910 mc/h

SOMMANO cad 23,00 1´057,45 24´321,35 2´918,56 12,00

347 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile per radiatori, con regolazione
357 manuale, predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Corpo in ottone e
D2.02.012.03 attacchi a  ... rcizio 10 bar. Valvola termostatizzabile, con regolazione manuale, pressione
OO.PP massima di esercizio 10 bar, diametro 3/4'.

SOMMANO cad 32,00 24,57 786,24 196,16 24,95

348 Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o diritti,
358 fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di esercizio 10 bar.
D2.02.017.03 Detentore con corpo in ottone, diametro 3/4'.
OO.PP SOMMANO cad 32,00 18,78 600,96 117,43 19,54

349 Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura
359 portarte in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in  ...
AN.0064 nstallazione orizzontale e verticale: Resa frigorifera 11,15 kW, resa termica 12,10 kW
NPT 0010 velocità media portata 2449 mc/h.
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SOMMANO cad 9,00 1´500,00 13´500,00 1´533,60 11,36

350 Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in
360 acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo
A01521091b Erp ... o alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: senza serpentino di
-  DEI integrazione, della capacità di: 270 l

SOMMANO cad 1,00 2´368,46 2´368,46 378,95 16,00

351 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
361 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
D1.09.006.02 valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 3A 13BC

SOMMANO cad 11,00 32,02 352,22 2,54 0,72

352 Taglio su superfici piane in conglomerato bituminoso, eseguite con idonea attrezzatura,
362 per la realizzazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione ed il
B.02.035.01 carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento

rifiuti.
SOMMANO ml/cm 500,00 1,01 505,00 129,99 25,74

353 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in
363 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ...
B.01.005.03 onali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per

profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00;
SOMMANO mc 27,50 71,65 1´970,38 844,50 42,86

354 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo
364 aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai  ...
B.01.021.02 ne del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione

meccanica: con materiale arido;
SOMMANO mc 27,50 12,33 339,08 50,32 14,84

355 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie pesante. Detta
365 tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia,
D2.01.002.09 pezzi speciali d ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,

pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 4'.
SOMMANO m 150,00 88,21 13´231,50 3´056,48 23,10

356 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie pesante. Detta
366 tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia,
D2.01.002.05 pezzi speciali d ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,

pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1' 1/2.
SOMMANO m 13,50 31,38 423,63 116,50 27,50

357 Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia.Perforazioni orizzontali o suborizzontali
367 in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da min
B.03.032.02 ... foro atto all'introduzione di micropali o tiranti. Escusi i ponteggi e le impalcature

occorrenti. Del diametro mm 91/130
SOMMANO m 5,40 22,87 123,50 37,74 30,56

358 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
368 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne)
B.17.001.02 per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm rame

spessore 8/10
SOMMANO m 13,50 34,32 463,32 93,13 20,10

359 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
369 portello in alluminio, vetro per interventi di emergenz ae serratura, di dimensioni 565 x ...
D1.09.003.02 murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

UNI 45 e manichetta da m 20
SOMMANO cad 6,00 175,93 1´055,58 186,63 17,68

360 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
370 inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interve ... ,
D1.09.002.05 compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

UNI 70 e manichetta da 20 m
SOMMANO cad 1,00 251,21 251,21 22,23 8,85

361 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
371 opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia
B.18.132.02 esterna
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SOMMANO cad 2,00 154,61 309,22 21,03 6,80

362 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
372 opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia
B.18.132.03 esterna dotata di serratura

SOMMANO cad 10,00 161,34 1´613,40 105,03 6,51

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´718´445,37 610´303,80 35,51

T O T A L E   euro 1´718´445,37 610´303,80 35,51
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