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COMPUTO METRICO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RECUPERO
DELL'INTERO COMPLESSO DEL CASTELLO MARCHESALE (DOMUS
FEDERICIANA DI PALAZZO SAN GERVASIO

Comune di Palazzo San Gervasio

PALAZZO SAN GERVASIO, 09/12/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCat 1)
PONTEGGI ESTERNI (Cat 1)
1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
001 ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a
S.01.042.02 - |6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... | tutto redizzato nel rispetto
O0.PP delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Oltre m
10,00 finoam 20,0
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 1- PONTEGGI ESTERNI
Per Ponteggi in giro al complesso marchesae
-ingiro d cortileinterno 15,20 9,000 136,80
10,50 10,500 110,25
14,50 11,000 159,50
14,50 9,000 130,50
15,00 9,000 135,00
13,50 5,000 67,50
4,50 6,000 27,00
- prospetto lato sud 20,00 11,000 220,00
4,50 6,000 27,00
8,00 6,000 48,00
- prospetto lato nord 33,00 13,000 429,00
2,50 10,000 25,00
2,20 10,000 22,00
- prospetto lato ovest 35,00 10,000 350,00
2,20 10,000 22,00
4,00 10,000 40,00
- prospetto lato est 35,00 11,000 385,00
2,50 11,000 27,50
4,00 11,000 44,00
SOMMANO mq 2°406,05 23,36 56'205,33
2 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni
002 mese o frazione di mese superiore a 15 giorni
S.01.048.02 - | In castelli prefabbricati valutati a superficie. Per H finoa 20.0 m
O0.PP SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 1- PONTEGGI ESTERNI
Si valutano 7 mesi complessivi
Si valutano 1 mesi complessivi vedi voce n. 1 1,00, 2406,05 2°406,05
SOMMANO mq 2'406,05 5,20 12'511,46
3 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
003 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da
S.01.057.01 - | applicarsi sulle impalcature di servi ... ggi a lavoro ultimato nonché il
O0.PP trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica Valutato per
mtero quadrato.
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 1 - PONTEGGI ESTERNI
Per Ponteggi in giro al complesso marchesale -
-ingiro d cortileinterno 15,20 9,000 136,80
10,50 10,500 110,25
14,50 11,000 159,50
14,50 9,000 130,50
15,00 9,000 135,00
13,50 5,000 67,50
4,50 6,000 27,00
- prospetto lato sud 20,00 11,000 220,00
A RIPORTARE 986,55 68716,79

COMMITTENTE: Comunedi Palazzo San Gervasio




pag. 3

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 986,55 68716,79
4,50 6,000 27,00
8,00 6,000 48,00
- prospetto lato nord 33,00 13,000 429,00
2,50 10,000 25,00
2,20 10,000 22,00
- prospetto lato ovest 35,00 10,000 350,00
2,20 10,000 22,00
4,00 10,000 40,00
- prospetto lato est 35,00 11,000 385,00
2,50 11,000 27,50
4,00 11,000 44,00
SOMMANO mq 2'406,05 5,14 12'367,10
Parzide PONTEGGI ESTERNI (Cat 1) euro 81°083,89
A RIPORTARE 81'083,89
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 81'083,89
SICUREZZA (Cat 2)
4 Disinfestazione di area di cantiere con irrorazione di prodotti
004 igienizzanti,il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
An.001 €ecc.
NPO1 REST |SpCat 1- OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 2 - SICUREZZA
- disinfestazione areadi cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°000,00 1°000,00
5 Recinzione provvisionae di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
005 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di
S.01.001.03 - |1 ml. Completa delle necessarie co ... oni luminose diurne e notturne e
O0.PP tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su
paletti di legno
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 2 - SICUREZZA
- AREA INGRESSO CANTIERE 30,00 2,000 60,00
SOMMANO mq 60,00 17,60 1'056,00
6 Cartelli di divieto, conformi a Dlgs 493/96, atuazione della direttiva
006 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di adluminio, con
S.02.001.03 - | pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333x333 mm
O0.PP visibilita12 m
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 2 - SICUREZZA
- CARTELLI 15,00
SOMMANO cad 15,00 11,56 173,40
7 Cartelli di pericolo, conformi a Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
007 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di aluminio, con
S.02.002.01 - | pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo gidlo triangolare con
00.PP lato da 140 mm visibilita4 m
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 2 - SICUREZZA
- CARTELLI DI PERICOLO 15,00
SOMMANO cad 15,00 411 61,65
8 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
008 pavimenti in lastre in pvc, porta esternain materiale plastico e maniglia
S.04.007.02 - | di sicurezza. Vaso avente siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione
00.PP aleva Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso alaturca
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 2 - SICUREZZA
- BAGNO OPERAI 1,00
SOMMANO cad 1,00 100,91 100,91
9 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
009 pavimenti in lastre in pvc, porta esternain materiale plastico e maniglia
S.04.008.01 - |di sicurezza Vaso avente siste ... successivi d primo, compreso dli
00.PP oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100
con vaso a sedere
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
A RIPORTARE 83'475,85

COMMITTENTE: Comunedi Palazzo San Gervasio
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83'475,85
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 2 - SICUREZZA
- NOLO BOX BAGNO 1,00 11,00 11,00
SOMMANO cad/30g 11,00 66,69 733,59
10 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi
010 del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468.
S.07.004.01 - | Tuta monouso da indossare a di sopra degli in ... prezzo gli oneri di
O0.PP smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura
CE a sensi del DLgs 10-1997
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 2 - SICUREZZA
- TUTE DI PROTEZIONE 20,00
SOMMANO cad 20,00 7,24 144,80
11 Mascherina faccide di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle
011 indicazioni delle autorita sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri
S.07.006.01 - | di smatimento Mascherina facciale di tipo chirurgico
OO0.PP SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 2 - SSICUREZZA
- MASCHERINE 809,00
SOMMANO cad 809,00 0,58 469,22
12 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kw) -
012 apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole,
S.03.028.01 - |piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e appar ... ao
00.PP direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da
1,50 m. temporaneo per ladurata del cantiere
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Cat 2 - SSICUREZZA
- IMPIANTO DI TERRA 160,00 160,00
SOMMANO m 160,00 35,82 5731,20
Parzide SICUREZZA (Cat 2) euro 9°470,77
Parzide OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCat 1) euro 90°554,66
Parziale LAVORI A MISURA euro 90°554,66
TOTALE euro 90'554,66
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Palazzo San Gervasio
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 90'554,66
002 COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE 0,00
003 COMPLETAMENTO OPERE IN FONDAZIONE 0,00
004 RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO 0,00
005 PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO 0,00
006 COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE 0,00
007 COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO 0,00
008 SISTEMAZIONE AREA VERDE 0,00
009 ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 0,00
010 IMPIANTI TECNOLOGICI 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 90'554,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Palazzo San Gervasio
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 PONTEGGI ESTERNI 81°083,89
002 SICUREZZA 9470,77
003 COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE 0,00
004 OPERE IN FONDAZIONE 0,00
005 RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO 0,00
006 PAVIMENTAZIONE CORTILE 0,00
007 MASSETTI E PAVIMENTI 0,00
008 INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE 0,00
009 INFISSI IN LEGNO 0,00
010 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI 0,00
011 VESPAI E MASSETTI 0,00
012 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI BAGNI 0,00
013 FINITURE INTERNE PITTURAZIONI 0,00
014 OPERE ISOLAMENTO SOTTOTETTO 0,00
015 RESTAURO INFISSI, INFISSI ESTERNI E BUSSOLE INTERNE 0,00
016 IMPIANTI IDRICO SANITARI 0,00
017 SISTEMAZIONE AREA A VERDE 0,00
018 IMPIANTO ASCENSORE INTERNO 0,00
019 IMPIANTO ELETTRICO 0,00
020 IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 0,00
021 IMPIANTO ANTINCENDIO 0,00

Totale CATEGORIE euro 90'554,66

PALAZZO SAN GERVASIO, 09/12/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio ['COMPUTO SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.dcf'
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